

पुणे महानगरपालिका  
मुख्य अभियंता (पथ) कार्यालय  
सन २०१५-१६ टेंडर कामांची यादी  
ब पाकीट

टेंडर क्र.	कामाचे नाव	कामाची मुदत	कामाची अंदाजे रक्कम	अर्थशिर्ष	डिफेक्ट लायबिटी पिरियड	कनिष्ठ अभियंता	ठेकेदाराचे नाव	कमी / जास्त टक्के	ठेकेदाराची निविदा रक्कम
१	कोथरुड व वारजे कर्वेपगर येथिल मुख्य रस्त्यावरील डिव्हाडर बसविणे व इतर तदनुषंगिक कामे करणे	४ महीने	९,९९६,७३०.००	RE20B120/A11-311	३६ महीने	श्री. बागवान	एक ही निविदा प्राप्त नाही		
१ फेर							न्यू इंडिया कन्स्ट्र कं	18.09 टक्के कमी	8,190,590.45
२	पथ विभागाकडील कार्यकारी अभियंता क्र. ४ कार्यक्षेत्रातील सहकार नगर क्षेत्रिय कार्यालयामधील विविध रस्त्यांवर पुर्नडांबरीकरण करणे व इतर तदनुषंगिक कामे करणे	१२ महीने	९,९९९,९७८.००	RE20B120/A11-310	२४ महीने	श्री. पवार	त्रिमुर्ती स्टोन मेटल कंपनी	15.65 टक्के कमी	8,434,981.44
३	पथ विभागाकडील कार्यकारी अभियंता क्र. ४ कार्यक्षेत्रातील सहकार नगर क्षेत्रिय कार्यालयामधील विविध मुख्य रस्त्यांवर खड्डे दुरुस्ती करणे व इतर तदनुषंगिक कामे करणे	१२ महिने	९,९९९,९९६.००	RE20B101A	१२ महीने	श्री. पवार	मे.उत्तम श्रीरंग गायकवाड	18.18 टक्के कमी	1,636,396.72
४	पथ विभागाकडील कार्यकारी अभियंता क्र. ४ कार्यक्षेत्रातील धनकवडी क्षेत्रिय कार्यालयामधील विविध मुख्य रस्त्यांवर खड्डे दुरुस्ती करणे व इतर तदनुषंगिक कामे करणे	१२ महीने	९,९९९,९९६.००	RE20B101A	१२ महीने	श्री. पवार	मे.उत्तम श्रीरंग गायकवाड	16.99 टक्के कमी	1,659,998.68
५	पथ विभागाकडील कार्यकारी अभियंता क्र. ४ कार्यक्षेत्रातील धनकवडी क्षेत्रिय कार्यालयामधील विविध रस्त्यांवर पुर्नडांबरीकरण व तदनुषंगिक कामे करणे	१२ महीने	९,९९९,९७८.००	RE20B120/A11-310	३६ महीने	सोरटे	टि.जी.धमाणी	15.34 टक्के कमी	8,465,981.37
६	पथ विभाग (मुख्य खाते) हडपसर महम्मदवाडी,वानवडी,मुंढवा भागातील विविध रस्ते पुर्नडांबरीकरण करणे.	६ महिने	९,९९९,९९२.००	RE20B120/A11-322	३६ महिने	श्री. पाटील	सनशाईन व्हेचर्स	14.49 टक्के कमी	8,550,993.15
७	कोरेगाव पार्क फायनल प्लॉट नं. 360,361, व 392 येथिल डी.पी.रस्ता विकसीत करणे.	3 महिने	1,710,191.00	CE20A102/A2-1478	36 महिने	श्री. काथवटे	मे.विमल एंटरप्राईजेस	20.07 टक्के कमी	1,366,955.66
८	गोल्फ चौक ते आंबेडकर सोसायटी चौक, आंबेडकर सोसायटी चौक ते आळंदी चौक येथिल (लूप रोड) व्ही. आय.पी. रोडवर दुभाजक बसविणे.	4 महीने	6,839,215.00	CE20A102/A2-1559, CE20A102/A2-1558	२४ महीने	वाघचौरे, जांभूळकर	मे. एस.एस. साठे	22.5 टक्के कमी	5,331,168.09

ट्रेडर क्र.	कामाचे नाव	कामाची मुदत	कामाची अंदाजे रक्कम	अर्थशिर्ष	डिफेक्ट लायबिटी पिरियड	कनिष्ठ अभियंता	ठेकेदाराचे नाव	कमी / जास्त टक्के	ठेकेदाराची निविदा रक्कम
९	पथ विभागाकडील कार्यकारी अभियंता क्र.४ कार्यक्षेत्रातील विश्रामबावाडा क्षेत्रिय कार्यालयामधील विविध रस्त्यांवर खडडे दुरुस्ती व तदनुषंगिक कामे करणे.	१२ महीने	१,९९९,६९२.००	RE20B101A	१२ महीने	श्री. रसाळे	भिमराव के सुतार	18.96 टक्के कमी	1,620,550.39
१०	पथ विभागाकडील कार्यकारी अभियंता क्र.४ कार्यक्षेत्रातील विश्रामबावाडा क्षेत्रिय कार्यालयामधील मुख्य रस्त्यावरील पावसाळी लाईन व कल्व्हर्ट साफसफाई करणे.	८ महीने	१,९९९,४७०.००	CE20E101	१२ महीने	श्री. रसाळे	दिव्यलक्ष्मी ऍंटरप्राईजेस	41.5 टक्के कमी	1,169,689.95
११	पथ विभागाकडील कार्यकारी अभियंता क्र.४ कार्यक्षेत्रातील विश्रामबावाडा क्षेत्रिय कार्यालयामधील विविध रस्त्यांवर पुर्नडांबरीकरण व तदनुषंगिक कामे करणे.	१२ महीने	९,९९८,४८०.००	RE20B120/A11-310	३६ महीने	श्री. रसाळे	टिजीधमाणी	3.23 टक्के कमी	9,675,529.09
१२	प्रभाग क्र. ६ मध्ये पुणे - मुंबई रस्त्यावर बोपोडी चौक ते हॅरिस ब्रिज पर्यंत रस्ता रुंदीकरण करून क्रॉक्रीटीकरण करणे	६ महीने	२७,८२४,४३६.४५	CE20A102/A2-1402	६० महिने	श्री. लांडे	निखील कन्स्ट्रक्शन	१६.०६ टक्के कमी	२३,३५५,८३१.९५
१३	प्रभाग क्र. ६अ येथील लक्ष्मीनगर व विविध ठिकाणी रस्ते क्रॉक्रीट करणे	४ महीने	२,९९९,९३३.००	RE20B120/A11-313	६० महीने	श्री. भंडारी	निखील कन्स्ट्रक्शन	१३.९ टक्के कमी	२,५८२,९४२.३९
१४	कोंढवा खु. शांताई भाजी मंडई नाल्याचे वरील पुलाचे उर्वरित कामे करणे	४ महीने	२,९९९,९७७.००	CE20E101	६० महीने	श्री. भंडारी	शिंदे कन्स्ट्रक्शन	७.२० टक्के कमी	२,७८३,९७८.६५
१५	पथ विभागा कडील कार्यकारी अभियंता क्र.४ यांचे कार्यक्षेत्रातील सहकारनगर क्षेत्रिय कार्यालयामधील मुख्य रस्त्यावरील पावसाळी लाईन व कल्व्हर्टची साफसफाई करणे.	९ महिने	१,९९९,९२०.००	CE20E101	१२ महिने	श्री. पवार	दिव्यलक्ष्मी ऍंटरप्राईजेस	44.4 टक्के कमी	१,१११,९५५.५२
१६	पथ विभागाकडील कार्यकारी अभियंता क्र.४ यांचे कार्यक्षेत्रातील धनकवडी क्षेत्रिय कार्यालयामधील मुख्य रस्त्यावरील पावसाळी लाईन व कल्व्हर्टची साफसफाई करणे	९ महीने	१,९९९,९२०.००	CE20E101	१२ महीने	श्री. पुंडे	अनिल एल कदम	३६.५० टक्के कमी	१२,६९,९४९.२०
१७	पथ विभागा कडील कार्यकारी अभियंता क्र. २ कोंढवा-वानवडी, बिबवेवाडी व हडपसर कार्यक्षेत्रातील मुख्य रस्त्यावरील कल्व्हर्ट साफसफाई करणे. खडडे दुरुस्ती साठी यंत्रसामग्री पुरविणे व तदनुषंगिक कामे करणे.	६ महिने	१,९९९,७९२.००	CE20E101	१२ महिने	श्री. पाटील	मे. आदित्य प्रफुल कन्स्ट्रक्शन	१९.७६ टक्के कमी	१,६०४,६३३.१०

ट्रेडर क्र.	कामाचे नाव	कामाची मुदत	कामाची अंदाजे रक्कम	अर्थशिर्ष	डिफेक्ट लायबिटी पिरियड	कनिष्ठ अभियंता	ठेकेदाराचे नाव	कमी / जास्त टक्के	ठेकेदाराची निविदा रक्कम
१८	औंध क्षेत्रिय कार्यालयामधील विविध रस्त्यांवर खड्डे दुरुस्ती व तदनुषंगिक कामे करणे.	२ महीने	९९९,७७५.००	RE20B101A	१२ महीने	श्री. कोळेकर	मे. श्रीनिवास कन्स्ट्र.	२१.७७ टक्के कमी	७८२,१२३.९८
१९	प्र. क्र. ८ औंध महादजी शिंदे मार्ग पेव्हरने डांबरीकरण करणे.	३ महीने	३,४१९,८७८.००	CE20A102/A2-1584	३६ महीने	श्री. कोळेकर	मे.एस.के.येवले आणि कंपनी	१८.२१ टक्के कमी	२,७९७,११८.२९
२०	प्र. क्र. ८ औंध मुख्य डि. पी. रस्ता पेव्हरने डांबरीकरण करणे.	३ महीने	३,४१९,८७८.००	CE20A102/A2-1583	३६ महीने	श्री. कोळेकर	मे.एस.के.येवले आणि कंपनी	१८.२१ टक्के कमी	२,७९७,११८.२९
२१	प्र. क्र. ८ ब मध्ये विविध ठिकाणी विकासाची कामे करणे व प्र. क्र. ८ ब आंबेडकर वसाहत डि. पी. सेल येथे विविध सुधारणा कामे करणे मधून औंध गावठाण व परिसरामध्ये पेव्हरने डांबरीकरण करणे.	४ महीने	७,९९९,८३४.००	CE20A884/S9-569, CE20A819/S2-584	३६ महीने	श्री. कोळेकर	मे.एस.के.येवले आणि कंपनी	१८.८१ टक्के कमी	६,४९५,०६५.२२
२२	प्र. क्र. ७ गणेशखिंड रस्ता डांबरीकरण करणे.	३ महीने	६,८३९,७३६.००	CE20A102/A2-1582	३६ महीने	श्री. कोळेकर	मे.एस.के.येवले आणि कंपनी	१९.११ टक्के कमी	५,५३२,६६२.४५
२३	प्र. क्र. ७ अ मध्ये पुणे विद्यापीठ येथे राजभवन रस्ते डांबरीकरण करणे.	३ महीने	६,४९९,६९०.००	CE20A819/S2-574	३६ महीने	श्री. कोळेकर	मे.एस.के.येवले आणि कंपनी	१९.२२ टक्के कमी	५,२५०,४४९.५८
२४	पुणे महानगरपालिकेच्या पथ विभागाच्या प्रयोगशाळेत, प्रयोगशाळा संबंधी तदनुषंगिक कामे करणे.	६ महिने	२,४९९,८३७.००	RE20B106	-	श्री. पोळ	मे.द रायकोन कन्स्ट्र.	१७.१० टक्के कमी	२,०७२,३६४.८७
२५	येरवडा हॉट मिक्स प्लान्ट येथे विविध विकास कामे करणे.	६ महिने	४,९७६,८९०.००	RE20B106	-	श्री. पोळ	शिंदे कन्स्ट्रक्शन	९.९९ टक्के कमी	४,४७९,६९८.६८
२६	हडपसर औदयोगिक वसाहतीमधील टाटा हनीवेल कंपनी जवळील हडपसर औदयोगिक वसाहत ते मगरपट्ट्याच्या मागील २४ मी. एच. सी. एम. टी. आर. रस्ता जोडणा-या डी. पी. रस्ता दोन्ही कॅनॉलवरील पूल बांधणे	१५ महीने	४९,९८२,४२५.००	CE20A102/A2-1539	६० महीने	श्री. भंडारी	मे.जे.पी. ऍंटरप्राईजेस	९.९९ टक्के कमी	४४,९८९,१८०.७४
२७	पुणे शहरातील पथ विभागा मार्फत बनविण्यात आलेले गतिरोधकाचा सर्व्हे करणे व खात्यास अहवाल सादर करणे. (बी-२ पध्दत)	२ महीने		RE20B120/A11-311 RE20B120/A11-312 RE20B120/A11-313 RE20B120/A11-323		श्री. शेवते	चेतक इंजिनीअर्स	२६ टक्के कमी	९९९,०००.००

ट्रेडर क्र.	कामाचे नाव	कामाची मुदत	कामाची अंदाजे रक्कम	अर्थशिर्ष	डिफेक्ट लायबिटी पिरियड	कनिष्ठ अभियंता	ठेकेदाराचे नाव	कमी / जास्त टक्के	ठेकेदाराची निविदा रक्कम
२८	पुणे मनपा पथ विभाग प्रभाग क्र. २० व २२ अंतर्गत दैनंदिन देखभाल दुरुस्तीची कामे करणे	६ महीने	९९९,९४८.००	RE20B101A	१२ महीने	श्री. भंडारी	रमेश कुंकूलोळ	२२.५ टक्के कमी	७७४,९५९.७०
२९	पुणे मनपा पथ विभाग प्रभाग क्र. ४३ अंतर्गत दैनंदिन देखभाल दुरुस्तीची कामे करणे	६ महीने	९९९,९४८.००	RE20B101A	१२ महीने	श्री. शिंदे	श्रीधर एस काकडे	२३.२३ टक्के कमी	७६७,६६०.०८
३०	प्रभाग क्र. ७६ ब गुजरवाडी फाटा मस्तान हॉटेल पाठीमागील ओढयावर पुल बांधणे (उर्वरित काम करणे)	३ महीने	२,४९९,९७२.००	CE20D170/S40-220+	६० महीने	सोरटे	मोहिनी एंटरप्राइजेस	०.०१० टक्के कमी	२,४९९,७२२.००
३१	प्रभाग क्र. ४२ ब कॅनॉल वरील रस्ते करणे.	२ महिने	१,७९९,९३०.००	CE20A819/S2-168+	३६ महिने	श्री. खलाटे	मे देवकर अर्थमुव्हरस्	१० टक्के कमी	१,६९९,९३७.००
३२	प्रभाग क्र. ४२ हडपसर गावठाण म.न.पा. ३२ नं शाळा ते सोलापूर रस्ता विकसीत करणे.(टि.डब्लू.टि. पध्दतीने कॉक्रीट करणे.)	४ महिने	३,४२०,०००.००	CE20A102/A2-1511	६० महिने	श्री. खलाटे	सद्गुरु कन्स्ट्र	१८.३९ टक्के कमी	२,७९९,०६२.००
३३	हडपसर प्रभाग क्र. ४२ हिंगणे मळा १२ मी.डी.पी. रस्ता विकसीत करणे.(कॉक्रीट रस्ता करणे.)	४ महिने	३,४९९,९६४.००	CE20A102/A2-1510	६० महिने	श्री. खलाटे	सद्गुरु कन्स्ट्र	१८.३९ टक्के कमी	२,७९९,०३२.६२
३४	पुणे - मुंबई रस्त्यावर बोपोडी हॅरिस ब्रिज जवळ एंटी पोईंट करणेसाठी भिंत बांधणे व इतर तदनुषंगिक कामे करणे	३ महीने	१,३००,८४४.००	CE20A102/A2-1589	३६ महिने	श्री. प्रशांत महिद्रकर	मोतीलाल धुत सॅन्ड अँड स्टोन प्रा.लि.	१३.३० टक्के कमी	१,१२७,८३१.७५
३५	मुंढवा स.न. ८९ व ७१ दरम्यान पुणे सोलापूर रेल्वे लाईनवर २४ मी. एच.सी.एम.टी. आर साठी रेल्वे ओलांडणी पुल बांधणे	२४ महीने	२५८,७००,०००.००	CE20A1242+	१० वर्ष	श्री. भंडारी	टी अँड टी इन्फ्रा प्रा. लि.		२४७,५१०,०००.००
३६	पुणे महानगपालिका पथ विभागाच्या कार्यक्षेत्रातील पावसाळ्यात खड्डे दुरुस्ती करिता मान्य उत्पादक यांचे कडून रेडिमिक्स मटेरियल बी-२ पध्दतीने खरेदी करणे (बी-२ पध्दतीचे) (मनपा अट रजिस्ट्रेशन अट शिथिल )	६ महीने	-	RE20B/101A	२४ महीने	श्री. बधे	चैतन्य एंटरप्राइजेस		१,०००,०००.००
३७	घोले रोड क्षेत्रिय कार्यालयामधील विविध रस्त्यांवर खड्डे दुरुस्ती व तदनुषंगिक कामे करणे	६ महीने	९९९,९९८.००	RE20B101A	१ वर्ष	श्री. शिलवंत	मोतीलाल धुत सॅन्ड अँड स्टोन प्रा.लि.	२०.०७ टक्के कमी	७९९,२९८.४०
३८	कार्यकारी अभियंता झोन क्र. ३ अंतर्गत घोलेरोड क्षेत्रिय कार्यालयाच्या हद्दीतील मुख्य रस्त्यावर थर्मोप्लास्टिक पेंट लावणे	६ महीने	९९९,६००.००	RE20B120/A11-311	१ वर्ष	श्री. शिलवंत	सनराईज कन्सट्रक्शन्स्	२९ टक्के कमी	७०९,७१६.००

ट्रेडर क्र.	कामाचे नाव	कामाची मुदत	कामाची अंदाजे रक्कम	अर्थशिर्ष	डिफेक्ट लायबिटी पिरियड	कनिष्ठ अभियंता	ठेकेदाराचे नाव	कमी / जास्त टक्के	ठेकेदाराची निविदा रक्कम
39	प्रभाग क्र. ४२ अ सोलापूर रोड मार्केट ते नवा मुठा कालवा ससाणे नगर रोड क्राँक्रीटीकरण करणे	६ महीने	५७,५९,८९५.००	CE20A883/S8-1423+	६० महीने	श्री. खलाटे	श्रीधर एस काकडे	22.57 टक्के कमी	४,४५९,८२४.७५
40	पुणे मनपा पथ विभाग प्र.क्र. ६४ तसेच कोंढवा - वानवडी क्षेत्रिय कार्यालयातील दैनेदिन रस्ता देखभाल व दुरुस्तीची कामे करणे	६ महीने	१०,००,०००.००	RE20B101A	१२ महीने	श्री. विजय पाटील	श्रीधर एस काकडे	22.57 टक्के कमी	७७४,३००.००
41	शिवरकर रस्ता सर्कल चौक ते साळुंके विहार रस्ता क्राँक्रीट करणे	४ महीने	९९,९९,७९६.००	CE20A102/A2-1518	६० महीने	श्री. लोंढे	सनराईज कन्स्ट्रक्शनस्	20.21 टक्के कमी	७,९७८,८३७.२२
42	साळुंके विहार डी.पी. रस्ता क्राँक्रीट करणे	४ महीने	८८,३९,७३९.००	CE20A102/A2-1517	६० महीने	श्री. लोंढे	मे. सनराज कन्स्ट्रक्शन	18.41 टक्के कमी	१,६२७,३९४.४७
43	पथ विभागाकडील कार्यकारी अभियंता पुर्व झोन क्र. १ कडील सहकारनगर क्षेत्रिय कार्यालयाचे कार्यक्षेतील मुख्य रस्त्यांची दुरुस्ती विषयक व अनुषंगिक कामे करणे	४ महीने	९,९९,७२७.००	RE20B120/A11-319	१२ महीने	श्री. प्रकाश पवार	मे. विकास कन्स्ट्रक्शन	32.54 टक्के कमी	३२५,३११.१६
44	पथ विभागाकडील कार्यकारी अभियंता पुर्व झोन क्र. १ कडील धनकवडी क्षेत्रिय कार्यालयाचे कार्यक्षेतील मुख्य रस्त्यांची दुरुस्ती विषयक व अनुषंगिक कामे करणे	४ महीने	९,९९,७२७.००	RE20B120/A11-319	१२ महीने	श्री. राहुल सोरटे	ओंकार कंन्स्टक्शनस्	23.6 टक्के कमी	७६३,७९१.४३
45	पथ विभागाकडील कार्यकारी अभियंता पुर्व झोन क्र. १ कडील टिळकरोड क्षेत्रिय कार्यालयाचे कार्यक्षेतील मुख्य रस्त्यांची दुरुस्ती विषयक व अनुषंगिक कामे करणे	४ महीने	९,९९,७२७.००	RE20B120/A11-319	१२ महीने	श्री. किरण कलशेट्टी	ओंकार कंन्स्टक्शनस्	24.92 टक्के कमी	७५०,५९५.०३
46	पथ विभागाकडील कार्यकारी अभियंता पुर्व झोन क्र. १ कडील विश्रामबागवाडा क्षेत्रिय कार्यालयाचे कार्यक्षेतील मुख्य रस्त्यांची दुरुस्ती विषयक व अनुषंगिक कामे करणे	४ महीने	९,९९,७२७.००	RE20B120/A11-319	१२ महीने	श्री. राहुल रसाळे			
47	सारसबाग मुख्य कोठी येथे कार्यकारी अभियंता क्र. १ पथ विभागाची दुरुस्तीची कामे करणे	६ महीने	९,९९,९४५.००	RE20B120/A11-301	१२ महीने	श्री. रामगणेश बधे	अमित एंटरप्राइजेस्	27.72 कमी टक्के	७२२,७६०.२५
48	सारसबाग मुख्य पथ कोठीसाठी जे.सी.बी., डंपर इ. यंत्रसामुग्री व पेव्हर, रोलर ड्राईव्हर व इतर सेवकवर्ग पुरविणे (भाग-१)	६ महीने	९,९९,४७१.६९	RE20B120/A11-304	३ महीने	श्री. बधे	पांडे सुरेश	0.09 टक्के कमी	९९८,५७२.१६

ट्रेडर क्र.	कामाचे नाव	कामाची मुदत	कामाची अंदाजे रक्कम	अर्थशिर्ष	डिफेक्ट लायबिटी पिरियड	कनिष्ठ अभियंता	ठेकेदाराचे नाव	कमी / जास्त टक्के	ठेकेदाराची निविदा रक्कम
49	सारसबाग मुख्य पथ कोठीसाठी जे.सी.बी., डंपर इ. यंत्रसामुग्री व पेव्हर, रोलर ड्राईव्हर व इतर सेवकवर्ग पुरविणे (भाग-२)	६ महीने	९,९९,४७१.६९	RE20B120/A11-304	३ महीने	श्री. बधे	पांडे सुरेश	0.09 टक्के कमी	९९८,५७२.१६
50	अजिंक्य मित्र मंडळ ते श्रीराम मंदीर रस्ता विकसीत करणे	९ महीने	३२,५७,२९३/-	CE20A102/A2-1457	६० महीने	श्री. पुंडे	मे सद्गुरु कन्सट्रक्शन्स	20.2 टक्के कमी	२,५९९,३१९.८९
51	प्रभाग क्र. ७३ मधिल एलोरा पॅलेस ते हनुमान सुपर मार्केट परिसरामध्ये रस्ते विकसीत करणे	९ महीने	९५,२९,२०१/-	CE20A819/S2-936	६० महीने	श्री. पुंडे	सनराज कन्सट्रक्शन्स	19.40 टक्के कमी	७,६८०,५३६.००
52	प्रभाग क्र. ७३ मधिल बालाजीनगर परिसरामध्ये निवारा सोसा. , साईकूपा सोसा, हिलपाईंट सोसा. परिसरामध्ये रस्ते विकसीत करणे	९ महीने	४७,६४,५९८/-	CE20A819/S2-938	६० महीने	श्री. पुंडे	सनराज कन्सट्रक्शन्स	18.42 टक्के कमी	३,८८६,९५९.५०
53	प्रभाग क्र. ७३ मधिल बालाजीनगर परिसरामध्ये रस्ते विकसीत करणे	९ महीने	४७,६४,५९८/-	CE20A819/S2-940/01	६० महीने	श्री. पुंडे	सनराज कन्सट्रक्शन्स	18.42 टक्के कमी	३,८८६,९५९.०५
54	तारू फिश ते गणपती मंदीर रस्ता क्राँक्रीटीकरण करणे	६ महीने	३२,४५,११८/-	CE20A102/A2-1455	६० महीने	श्री. पुंडे	मे. सद्गुरु कन्सट्रक्शन्स	19.92 टक्के कमी	२,५९८,६९०.४९
55	रविकिरण हॉटेल ते गंगा अपार्टमेंट रस्ता क्राँक्रीटीकरण करणे	६ महीने	३२,४५,११८/-	CE20A102/A2-1456	६० महीने	श्री. पुंडे	मे. सद्गुरु कन्सट्रक्शन्स	18.84 टक्के कमी	२,६३३,७३७.७७
56	कुसाळकर चौक, जनवाडी मनपाच्या व्यापारी गाळयासमोर जागेचे क्राँक्रीटीकरण करणे	३ महीने	१५,१७,७४४.००	CE20A102/A2-1606	६० महीने	श्री. लांडे	सिध्दीविनायक कन्सट्रक्शन	15 टक्के कमी	१,२९०,०८२.४०
57	पी.एम.सी. कॉलनी क्र. ११ जनवाडी येथील चाळ क्र. १०,१२,३३ येथे पावसाळी लाईन टाकून क्राँक्रीटीकरण करणे	३ महीने	१८,९६,८७६.००	CE20A102/A2-1607	६० महीने	श्री. लांडे	सिध्दीविनायक कन्सट्रक्शन	15 टक्के कमी	१,६१२,३४४.६०
58	प्रभाग क्र. ३० ब हायवेच्या दोन्ही बाजूच्या १२ मी. सर्विहस रोडचे उर्वरीत काम पुर्ण करणे व प्रभाग क्र. ३० मधील १२ मी. सर्विहस रस्ता विकसित करणे	६ महीने	७६,०३,९५५.००	CE20A819/S2-723 CE20A102/A2-1564	३६ महीने	श्री. सुहास महेंद्रकर	सनराज कन्सट्रक्शन्स	23 टक्के कमी	५,८५५,०४५.००
59	प्रभाग क्र. ३० ब वारजे हायवे पुल ते शिंदे पुल रोड डांबरीकरण करणे	३ महीने (पावसाळा कालावधी सोडून)	३४,९९,४०४.००	CE20A819/S2-722	३६ महीने	श्री. सुहास महेंद्रकर	अजवानी इन्फ्रा प्रा. लि.	4.95 टक्के कमी	३,६७२,६२४.५०
60	प्रभाग क्र. ३० ब मध्ये अत्यंत खराब झालेले रस्ते डांबरीकरण करणे	३ महीने (पावसाळा कालावधी सोडून)	४९,९९,८२०.००	CE20A819/S2-721	३६ महीने	श्री. सुहास महेंद्रकर	अजवानी इन्फ्रा प्रा. लि.	7.77 टक्के कमी	५,३८८,३०६.०१
60 फेर							त्रिमुर्ती स्टोन मेटल कंपनी	3.60 टक्के कमी	४,८१९,८२६.४८

ट्रेडर क्र.	कामाचे नाव	कामाची मुदत	कामाची अंदाजे रक्कम	अर्थशिर्ष	डिफेक्ट लायबिटी पिरियड	कनिष्ठ अभियंता	ठेकेदाराचे नाव	कमी / जास्त टक्के	ठेकेदाराची निविदा रक्कम
61	औंध क्षेत्रिय कार्यालयांतर्गत रस्त्यावर वाहतुक विषयक पाटया बसविणे	६ महीने	९,९९,९९८.००	RE20B120/A11-314	१२ महीने	श्री. प्रशांत महींद्रकर	सिध्दीविनायक कन्सट्रक्शन	15 टक्के कमी	८४९,९९८.३०
62	प्र. क्र. ६ व १० येथील रस्त्यांवर पट्टे मारणे	६ महीने	१४,९९,७९५.००	RE20B120/A11-314	१२ महीने	श्री. प्रशांत महींद्रकर	सनराईज कन्सट्रक्शनस्	30.3 टक्के कमी	१,०४५,३५७.१२
63	नगररोड (वडगावशेरी) क्षेत्रिय कार्यालया अंतर्गत रस्त्याच्या देखभाल दुरुस्तीची कामे करणे	६ महीने	२,४९९,९७९.००	CE20A819/S2-973	१२ महीने	श्री. साखळे	मे. रमेश कुंकुकोळ	21.23 टक्के कमी	१,९६९,२३३.४६
64	नगररोड क्षेत्रिय कार्यालयांतर्गत विविध ठिकाणी रस्त्याच्या भोवती झाडांचे सुशोभिकरण करणे	४ महीने	९९९,३१६.००	CE20A819/S2-973	१२ महीने	श्री. साखळे			
65	अडलंब चौक ते रामवाडी जकात नाका रस्ते ओव्हर ले पध्दतीने कॉक्रीटीकरण करणे	६ महीने	३६,१९८,१६९.००	CE20A883/S8-127	६० महीने	श्री. साखळे	कृष्णाइ इन्फ्रास्टक्चर प्रा.लि.	22.51 टक्के कमी	२८,०४९,९६१.१६
66	गोल्फ क्लब ते डॉन बॉस्कोकडे रस्ते ओव्हर ले पध्दतीने कॉक्रीटीकरण करणे	६ महीने	२६,३९५,५११.००	CE20A883/S8-128	६० महीने	श्री. साखळे / धारव	कृष्णाइ इन्फ्रास्टक्चर प्रा.लि.	22.51 टक्के कमी	२०,४५३,८८१.४७
67	कल्याणी नगर रस्ता ओव्हर ले पध्दतीने कॉक्रीटीकरण करणे	६ महीने	३९,७८७,८४९.००	CE20A883/S8-131	६० महीने	श्री. साखळे	एस. के. येवले	22.88 टक्के कमी	३०,६८४,३८९.१५
68	ब्रम्हा हॉटेल येथील नाल्याला संरक्षक भिंत बांधणे व तदनुषंगिक कामे करणे	३ महीने	२,४९९,७०२.००	CE20E101	६० महीने	श्री. कलशेट्टी	कैलास बिरामने	15.16 टक्के कमी	२,१२०,७४७.१८
69	वैकुंठ मेहता पुणे विद्यापीठ ते भाउ पाटील रस्ता विकसीत करणे या रस्त्यावर फुटपाथ व डिव्हाडरचे उर्वरीत काम करणे	३ महीने	१,९९९,८२५.००	CE20A819/S2-578	३६ महीने	श्री. कोळेकर	निखील कन्स्टक्शन	16.60 टक्के कमी	१,६६७,८५४.०५
70	वैकुंठ मेहता पुणे विद्यापीठ ते भाउ पाटील रस्ता जोडणारा ३० मी.डी.पी. रस्ता करणे	९ महीने	४६,२३०,४३८.००	CE20A819/S2-350+ CE20A819/S2-578	६० महीने	श्री. कोळेकर	ए. आर .कन्सकन्सट्रक्शन	20.92 टक्के कमी	३६,५५९,०३०.३७
71	प्रभाग क्र.४५ अ स.न. ४९ काळेपडळ रेल्वे क्रॉसिंगपासून स.नं. ४८ मधील नाल्यापर्यंत जाणारा १४.४.१ जी ने स्थलांतरीत झालेला रस्ता विकसीत करणे	६ महिने	४,९९८,२३५.००	CE20A102/A2-1531	३ वर्षे	श्री खलाटे	शरद सोमनाथ भाटी	20.25 टक्के कमी	३,९८६,०९२.४१
72	प्रभाग क्र.४५ ससाणेनगर रेल्वे क्रॉसिंग ते हांडेवाडी आणि महमंदवाडीकडे जाणा-या रस्त्याचे जागा उपलब्धे प्रमाणे रुंदीकरण करणे	६ महिने	४,९९८,४२२.००	CE20A102/A2-1532	३ वर्षे	श्री खलाटे	शरद सोमनाथ भाटी	13.59 टक्के कमी	४,३१९,१३६.४५
73	प्रभाग क्र.४५ महमंदवाडी गावठाण ते महमंदवाडी खिंड ते आझादनगर पर्यंतचा रस्ता पुर्न:डांबरीकरण करणे	६ महिने	४,९९९,०६२.००	CE20A102/A2-1533	३ वर्षे	श्री खलाटे/देवडे	सनशाइन व्हेचर्स	15.69 टक्के कमी	४,२१४,७०९.१७

ट्रेंडर क्र.	कामाचे नाव	कामाची मुदत	कामाची अंदाजे रक्कम	अर्थशिर्ष	डिफेक्ट लायबिटी पिरियड	कनिष्ठ अभियंता	ठेकेदाराचे नाव	कमी / जास्त टक्के	ठेकेदाराची निविदा रक्कम
74	प्रभाग क्र.४५ महमंदवाडी स.न. २३,२४,३७,३८ मधून जाणारा ३० मी. डी. पी. रस्ता तयार करणे	६ महिने	४,९९८,१०८.००	CE20A102/A2-1535	३ वर्षे	श्री खलाटे	मे शरद भाटी	20.25 टक्के कमी	१,०१२,११६.८७
75	प्रभाग क्र.४५ हडपसर स.नं. ७३ ते महमंदवाडी स.नं. ८८ मधुन जाणारा डी.पी. रस्ता महमंदवाडी ते हंडेवाडी रोड जोडणारा रस्ता विकसीत करणे	६ महिने	४,९९९,२५३.००	CE20A102/A2-1534	३ वर्षे	श्री खलाटे/ देवडे	पेव्ह वे कन्स्ट्र.(पी) लि.	39.51 टक्के कमी	६,९७४,४५७.८६
७५ फेर							सनशाइन व्हेचर्स	14.99 टक्के कमी	४,२४९,४१५.०४
76	मा. कार्यकारी अभियंता क्र. ३ कार्यश्रेत्रातील हडपसर, बिबवेवाडी, कोंढवा व वानवडी श्रेत्रिय कार्यालयाच्या अखत्यारीतील मुख्य रस्त्यावरील पावसाळी लाईन व कल्व्हर्ट साफसफाई करणे	६ महिने	१,९९९,८००.००	CE20A101	१ वर्षे	श्री खलाटे	नटराज कन्स्ट्रक्शन	39.99 टक्के कमी	१२,००७,९९८.००
77	पुणे शहरातील पावसाळी लाईन कल्व्हर्ट पाईप मॅशिनरीच्या सहाय्याने साफसफाई करणे	१२ महिने	९,९९९,०००.००	CE20A101/1	१ वर्षे	श्री खलाटे			
78	ज्योती हॉटेल एन.आय.बी.एम. सनश्री कंगण पर्यंतचा रस्ता विकसीत करणे	६ महिने	९,९९९,९७४.००	CE20A102/A2-1519	५ वर्षे	श्री लोंढे	निखील कन्स्टक्शन	17.50 टक्के कमी	८,२४९,९७८.५५
79	प्रभाग क्र. ६३ अ मध्ये शिवनेरीनगर ते कुमार पृथ्वी डी पी रस्ता विकसीत करणे	४ महिने	४,९९९,९९९.००	CE20A819/S2-888	३ वर्षे	श्री लोंढे	सनशाईन वेचरस	39.00 टक्के कमी	६,९४९,९९८.६१
80	प्रभाग क्र. ६३ अ मधील विविध ठिकाणी विविध विकासाची कामे करणे	६ महिने	९,९९९,८५२.००	CE20A884/S9-574	५ वर्षे	श्री लोंढे	मे. सनराज कन्स्ट्रक्शन	20.84 टक्के कमी	७,९१५,८८२.८४
81	मुढवा अमरधाम स्मशानभूमी जवळील डी पी रस्ता विकसीत करणे	४ महिने	३,४१९,७९९.००	CE20A102/A2-1537	३ वर्षे	श्री भंडारी	मे. आर्यन कन्स्ट्रक्शन	0.10 टक्के कमी	३,४१६,३७९.२०
82	मुढवा ताडीगुत्ता चौकातील उर्वरित रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे	६ महिने	९,९९९,९९५.००	CE20A102/A2-1540	५ वर्षे	श्री भंडारी	मे. मोतीलाल धुत सॅण्ड अँड स्टोन प्रा.लि.	23.03 टक्के कमी	७,६९६,९९६.१५
83	जाहांगीर हॉस्पिटल चौक रेल्वे भिंतीलगत फुटपाथ विकसीत करणे व आर.टी.ओ. चौक येथे ब्लॉक बसविणे	३ महिने	३,८७९,९७५.००	CE20A103/A13-103 RE20B120/A11-318	३ वर्षे	श्री भंडारी	लक्ष्मी असोसिएट्स	21.70 टक्के कमी	३,०३८,०२०.४३
84	प्रभाग क्र. ८ ब मध्ये मारुतराव गायकवाड नगर (औंध) येथे उर्वरित कामे करणे	४ महीने	३,५४६,८४८.५०	CE20A883/S8-47	६० महीने	श्री. कोळेकर	मे.जयशिवशंकरकन्स्ट्रक्शन	24.18 टक्के कमी	२,६८९,२२०.५३
85	प्रभाग क्र. ७३ मधील विविध ठिकाणी पावसाळी लाईन टाकणे	६ महीने	४,७४९,२९८.००	CE20A195/S33-877	३६ महीने	श्री. अमोल पुंडे	शिंदे कन्स्ट्रक्शन	9.18 टक्के कमी	४,३१३,३१२.४४
86	प्रभाग क्र. ७३ मधील श्रीहरी सोसायटी व परिसरामध्ये रस्ते विकसित करणे	६ महीने	४,७४९,९१५.००	CE20A819/S2-141	६० महीने	श्री. अमोल पुंडे	निखील कन्स्टक्शन	8.50 टक्के कमी	४,३४६,१७२.२३
87	प्रभाग क्र. ७३ मधील हेमिस्तील ते निवारा सोसायटी रस्ते विकसित करणे	६ महीने	४,७४९,८००.००	CE20A819/S2-942/1	६० महीने	श्री. अमोल पुंडे	निखील कन्स्टक्शन	8.50 टक्के कमी	४,३४६,०६७.००



ट्रेडर क्र.	कामाचे नाव	कामाची मुदत	कामाची अंदाजे रक्कम	अर्थशिर्ष	डिफेक्ट लायबिटी पिरियड	कनिष्ठ अभियंता	ठेकेदाराचे नाव	कमी / जास्त टक्के	ठेकेदाराची निविदा रक्कम
88	प्रभाग क्र. ४४ काळेबोराटे नगरकडे जाणारा रस्ता क्राँक्रीट करणे	६ महीने	८,९९९,५२६.००	CE20A102/A2-1512	६० महीने	श्री. खलाटे	मे. मोतीलाल धुत सँण्ड अँण्ड स्टोन प्रा.लि.	17.33 टक्के कमी	७,४३९,९०८.९४
89	हडपसर क्षेत्रिय कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात मुख्य रस्त्यावर फुटपाथ करणे पावसाळी लाईन टाकणे व तदनुषंगिक कामे करणे	६ महीने	४,९९९,९९८.००	RE20B120/A1-325	१२ महीने	श्री. खलाटे	मे. डावरे कन्स्ट्रक्शन कं.	18.25 टक्के कमी	४,०८७,४९८.३७
90	हडपसर क्षेत्रिय कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात मुख्य रस्त्यावररील खड्डे बुजविणे, लिक्वीड सिलकोट करणे व तदनुषंगिक कामे करणे	१२ महीने	९९९,४५०.००	RE20B120/A1-322	१२ महीने	श्री. खलाटे	मे. रमेश कुंकुकोळ	24.24 टक्के कमी	७५७,१८३.३२
91	नरपतगिरी चौक ते १५ ऑगस्ट चौक रस्ता करणे	३ महीने	३,४९९,९२०.००	CE20A102/A2-1489	३६ महीने	श्री. काथवटे	अजवानी इन्फ्रा प्रा. लि.	37.99 टक्के जास्त	४,७१९,१४७.६१
९१ फेर							पेव्हवे कन्स्ट्र	17.01 टक्के कमी	२,८३८,१९१.६१
92	महेश लंच होम ते एम.एस.ई.बी. पॉवर हाउस दरम्यानचा रस्ता डांबरीकरण करणे	३ महीने	३,४९९,९२०.००	CE20A102/A2-1486	३६ महीने	श्री. काथवटे	के. आर. कन्स्ट्रक्शन	39.99 टक्के जास्त	४,७८७,५४६.०१
९२ फेर							पेव्हवे कन्स्ट्र	17.01 टक्के कमी	२,८३८,१९१.६१
93	आगरकर नगर येथील रस्ता डांबरीकरण करणे	३ महीने	२,७३५,८९७.००	CE20A102/A2-1487	३६ महीने	श्री. काथवटे	कृष्णाई इन्फ्रास्टक्चर	36.45 टक्के जास्त	३,७३३,१३१.४६
९३ फेर							पेव्हवे कन्स्ट्र	17.01 टक्के कमी	२,२७०,५२०.९२
94	साधु वासवानी चौक ते कौन्सिल हॉल तसेच जी. पी. ओ. ते ब्लु नाईल हॉटेल रस्ता करणे	३ महीने	३,४९९,९२०.००	CE20A102/A2-1488	३६ महीने	श्री. काथवटे	मोहनलाल मठरानी कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.	33.99 टक्के जास्त	४,५८२,३५०.८१
९४ फेर							पेव्हवे कन्स्ट्र	17.01 टक्के कमी	२,२३८,१९१.६१
95	मालधक्का चौक ते नविन जिल्हा परिषद इमारत दरम्यान रस्ता पुर्नडांबरीकरण करणे	४ महिने	५,६७७,५७६.००	CE20A102/A2-1484	३६ महिने	श्री. काथवटे	कृष्णाई इन्फ्रास्टक्चर	36.90 टक्के जास्त	७,७७२,६०१.५४
९५ फेर							पेव्हवे कन्स्ट्र	17.01 टक्के कमी	४,७११,८२०.३२
96	प्र. क्र.२१ नारंगीबाग रोड फुटपाथ करणे	४ महिने	४,९९९,९९०.००	CE20A103/S1-1540	३६ महिने	श्री. काथवटे	संदीप एस जगाडे	18.89 टक्के कमी	४,०५५,४९१.८९
97	प्र. क्र.४० ब मध्ये ४२२ सोमवार पेठ पोलिस अधिकारी वसाहत ते हॉटेल अशोका या ठिकाणी फुटपाथ स्टॅम्प क्राँक्रीट करणे	४ महिने	२,९९९,९८०.००	CE20A103/S1-1600	३६ महिने	श्री. काथवटे	निखील कन्स्ट्रक्शन	0.09 टक्के जास्त	२,९९७,२८०.०२
98	प्र. क्र.४० ब मध्ये मालधक्का चौक ते एस टी स्टॅन्ड पर्यंत फुटपाथ लॅकर फिनिश मध्ये करणे	४ महिने	२,९९९,९८३.००	CE20A103/S1-1597	३६ महिने	श्री. काथवटे	मे. सनराज कन्स्ट्रक्शन	1.00 टक्के जास्त	२,९६९,६८३.१७
99	भाउपाटील रस्त्याचे डांबरीकरण व तदनुषंगिक कामे करणे	३ महिने	१,९४९,९९८.००	CE20A102/A2-1578	१२ महिने	श्री. प्रशांत महिंद्रकर	सनशाइन व्हॅचर्स	8.79 टक्के जास्त	२,१२१,४०२.८२

ट्रेडर क्र.	कामाचे नाव	कामाची मुदत	कामाची अंदाजे रक्कम	अर्थशिर्ष	डिफेक्ट लायबिटी पिरियड	कनिष्ठ अभियंता	ठेकेदाराचे नाव	कमी / जास्त टक्के	ठेकेदाराची निविदा रक्कम
100	प्रभाग क्र. ६ मध्ये खडकी रेल्वे स्टेशन मागील मॉन्टवर्ट सोसायटी समोरील रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे व इतर कामे करणे	६ महिने	९,९९९,७८९.००	CE20A883/S8-29	६० महिने	श्री. प्रशांत महिंद्रकर	मोतीलाल धूत सॅन्ड अन्ड स्टोन प्रा.लि.	23.03 टक्के कमी	७,६९६,८३७.५९
101	सुखसागर नगर खंडोबा मंदिरा समोरील गोकुळनगर चौकाकडे जाणारा रस्ता डांबरीकरण करणे	२ महिने	१,३६८,३७२.००	CE20A102/A2-1587	३६ महिने	श्री. राहुल सोरटे	जॅक्सन बिल्डकॉन	2 टक्के जास्त	१,३९५,७३९.४४
102	स्टेट बँकनगर कॉलनी ते महालक्ष्मीनगर कडे जाणारा रस्ता डांबरीकरण करणे	३ महिने	२,०५९,८६०.००	CE20A102/A2-1461	३६ महिने	श्री. राहुल सोरटे	जॅक्सन बिल्डकॉन	3 टक्के जास्त	२,०९२,८९७.२०
103	गुजरवाडी फाटा श्री. कदम यांचे घरापासून निंबाळकर वस्तीकडे जाणारा रस्ता डांबरीकरण करणे	३ महिने	३,४९९,५५५.००	CE20A102/A2-1425	३६ महिने	श्री. राहुल सोरटे	टी.जी. धमानी इन्फास्टक्चर	1.22 टक्के कमी	३,३७७,८३६.४३
104	कात्रज स.न. २१ मधुन जाणारा १२ मी. डी. पी. रस्ता विकसीत करणे	३ महिने	३,४९९,६९८.००	CE20A102/A2-1458	३६ महिने	श्री. राहुल सोरटे	टी.जी. धमानी	1.22 टक्के कमी	३,३७७,९७७.६८
105	धनकवडी तीन हत्ती चौक ते तळजाई पठार गणपती मंदिर रस्ता डांबरीकरण करणे	३ महिने	३,४९९,३३६.००	CE20A102/A2-1453	३६ महिने	श्री. राहुल सोरटे/वेदपाठक	जॅक्सन बिल्डकॉन	2 टक्के जास्त	३,४८७,७२२.७२
106	वनशीव वस्ती धनकवडी स्मशानभूमी कडे जाणारा रस्ता डांबरीकरण करणे (वनशीव वस्ती ते तिरुपतीनगर)	३ महिने	३,४९९,३३६.००	CE20A102/A2-1453	३६ महिने	श्री. राहुल सोरटे/वेदपाठक	जॅक्सन बिल्डकॉन	2 टक्के जास्त	३,४८७,७२२.७२

ट्रेंडर क्र.	कामाचे नाव	कामाची मुदत	कामाची अंदाजे रक्कम	अर्थशिर्ष	डिफेक्ट लायबिटी पिरियड	कनिष्ठ अभियंता	ठेकेदाराचे नाव	कमी / जास्त टक्के	ठेकेदाराची निविदा रक्कम
107	प्रभाग क्र. ३५ म्हात्रे ब्रिज रस्ता ते दिनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल रस्ता यु.टी.डब्लु.टी पध्दतीने कॉक्रीटीकरण करणे	६ महिने	६,८३९,८८८.००	CE20A102/A2-1581	६० महिने	प्रदिप हरिदास	मे. इंगवले पाटील कन्स्ट्रक्शन कं.	23.23 टक्के कमी	५,२५०,९८२.०२
108	अलंकार पोलीस चौकी जवळील मधुसंचय सोसायटीतील अंतर्गत रस्ते डांबरीकरण करणे	३ महिने	२,९९९,८५६.००	CE20A819/S2-977	३६ महिने	प्रदिप हरिदास	मे. धनराज अस्फास्ट कं	38 टक्के जास्त	४,१३९,८०१.२८
109	गोळवलकर गुरूजी पथावरील कै.यशवंतराव चव्हाण कमान,तळजाई वसाहत किरण सोसा.ते शिंदे हायस्कूल पर्यंत रस्ता पुर्नडांबरीकरण करणे	५ महिने	४,९९९,५५९.००	CE20A102/A2-1407	३६ महिने	प्रकाश पवार	टी.जी. धमानी इन्फास्टक्चर	40.20 टक्के जास्त	७,००९,९४२.५२
110	लक्ष्मीनारायण टॉकीझ ते मित्र मंडळ चौक, मित्रमंडळ कॉलनी व अण्णाभाउ साठे पुतळा ते पुरम चौक रस्ता पुर्नडांबरीकरण करणे	६ महिने	६,९९९,७३६.००	CE20A102/A2-1420	३६ महिने	प्रकाश पवार	पी अजवानी इन्फास्टक्चर	37.99 टक्के जास्त	९,६५८,९३५.७१
११० फेर							त्रिमुर्ती स्टोन मेटल कंपनी	0.8 टक्के कमी	६,९४३,७३८.११
111	प्रभाग क्र. ६७ पद्मावती पंपींग स्टेशन ते सहकारनगर पोलीस स्टेशन पर्यंत रस्ता यु.टी.डब्लु.टी. पध्दतीने करणे	४ महिने	२,९९९,८८१.००	CE20A102/A2-1328+	६० महिने	प्रकाश पवार	सदगुरु कन्स्ट्रक्शन कं	16.77 टक्के कमी	२४,९६८,०००.९६
112	प्रभाग क्र. ६७ ब तावरे कॉलनी रस्ते यु.टी.डब्लु.टी. पध्दतीने कॉक्रीट करणे	६ महिने	४,९९९,९४६.००	CE20A883/S8-530	६० महिने	प्रकाश पवार	मे. अे आर कन्स्ट्रक्शन	22 टक्के कमी	३,८९९,९५७.८८
113	प्रभाग क्र. ६७ ब संतनगर व सहकारनगर मध्ये यु.टी.डब्लु.टी. पध्दतीने रस्ते करणे	६ महिने	९,९९९,९९९.००	CE20A883/S8-528+29	६० महिने	प्रकाश पवार	मे. अे आर कन्स्ट्रक्शन	22.23 टक्के कमी	७,७७६,९३७.०१
114	प्रभाग क्र. ४२ ब मधील सुरक्षानगर ते म्हाडा कॉलनी पर्यंतचा रस्ता सिमेंट कॉक्रीट करणे	६ महिने	९,९९९,५७०.००	CE20A883/S8-310	६० महिने	खलाटे	मे.मोतीलाल धुत सॅण्ड अॅण्ड स्टोन प्रा.लि.	19.03 टक्के कमी	८,०९६,६५१.८३
115	प्रभाग क्र. ३५, मधील अलंकार पोलीस चौकी समोरील समर्थ पथ ६० फुटी रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे	६ महिने	९,९९९,५२०.००	CE20A883/S8-644	६० महिने	हरिदास	मे. अे आर कन्स्ट्रक्शन	22.32 टक्के कमी	७,७६७,६२७.१४
116	प्रभाग क्र. ६ ब मध्ये शांता आपटेघाट रस्ता कॉक्रीट करणे, औंध बोपोडी शांता आपटे रस्ता कॉक्रीट करणे	४ महिने	३,५४९,९३८.३२	CE20A883/S8-30	६० महिने	टिळेकर	निखील कन्स्ट्रक्शन	18.40 टक्के कमी	२,८९६,७४९.६७
117	पाषाण येथील पाषाण प्लॉट स.नं. १५२ येथील १२ मी. रस्त्यावरील पावसाळी लाईन चॅंबरचे व इतर काम करणे	६ महिने	६,४९९,९११.३८	CE20E101	३६ महिने	प्रशांत महिंद्रकर	मे.एस.पी. देवकर	2.5 टक्के कमी	६,३३७,४१३.६०

ट्रेडर क्र.	कामाचे नाव	कामाची मुदत	कामाची अंदाजे रक्कम	अर्थशिर्ष	डिफेक्ट लायबिटी पिरियड	कनिष्ठ अभियंता	ठेकेदाराचे नाव	कमी / जास्त टक्के	ठेकेदाराची निविदा रक्कम
118	विश्रांतवाडी चौक ते ५०९ चौकाकडे जाणारा मुख्य रस्ता डांबरीकरण करणे (डिव्हायडर विकसीत करणे)	५ महिने	७,८३९,८१३.५०	CE20A102/A2-1551 CE20B213/S30-607	१२ महिने	सुहास अलभर	के. आर. कन्स्ट्रक्शन	12.98 टक्के कमी	६,८२२,२०५.७१
119	खराडी येथील ब्ल्युबेरी व डेक्कन गोल्ड येथील अर्धवट असलेली १२ मी डी.पी. रस्ता ६० मी डी.पी. रस्त्याला जोडणे	४ महिने	३,४१९,७६८.००	CE20A102/A2-1546	३६ महिने	सुहास अलभर	देवकर अथमुर्व्हस	30 टक्के जास्त	४,४४५,६९८.४०
११९ फेर							देवकर अथमुर्व्हस	20.05 टक्के कमी	२,७३४,१०४.५२
120	खराडी मधील स.नं. ३९ मधून स.नं. ४२,४३ हद्दीवरील डी.पी. रस्त्याचे अर्धवट असलेले काम पूर्ण करणे व फुटपाथ करणे	५ महिने	६,८३९,५२०.००	CE20A102/A2-1548	३६ महिने	सुहास अलभर	निखील कन्स्ट्रक्शन	10.30 टक्के जास्त	७,५४३,९९०.५६
१२० फेर							देवकर अथमुर्व्हस	21 टक्के कमी	५,४०३,२२०.८०
121	खराडी मधील गंगा कॉन्स्टेला येथील रस्त्याचे अर्धवट काम पूर्ण करणे व फुटपाथ करणे	४ महिने	३,४१९,९५४.००	CE20A102/A2-1545	३६ महिने	सुहास अलभर	निखील कन्स्ट्रक्शन	10.30 टक्के जास्त	३,७७२,२०९.२६
१२१ फेर							देवकर अथमुर्व्हस	20.05 टक्के कमी	२,७३४,२५३.२२
124	येरवडा हॉट मिक्स प्लॉन्ट येथे रॅम्पसाठी रिटेनिंग वॉल बांधणे व त्याअनुषंगाने इतर करणे (भाग -१)	३ महीने	९९४,०९७.००	RE20B106-1	१२ महीने	श्री. पोळ	मे. प्रशांत कन्स्ट्रक्शन	21.51 टक्के कमी	७८०,२६६.७४
125	येरवडा हॉट मिक्स प्लॉन्ट येथे रॅम्पसाठी रिटेनिंग वॉल बांधणे व त्याअनुषंगाने इतर करणे (भाग -२)	३ महीने	९८०,०२८.००	RE20B106-2	१२ महीने	श्री. पोळ	मे. प्रशांत कन्स्ट्रक्शन	21.21 टक्के कमी	७७२,१६४.०६
126	येरवडा हॉट मिक्स प्लॉन्ट येथील प्रयोग शाळेची विविध विकास कामे करणे	३ महीने	९९८,६८५.००	RE20B106	१२ महीने	श्री. पोळ	स्वप्नील बाळासाहेब बनगर	23.23 टक्के कमी	७६६,६९०.४७
127	येरवडा हॉट मिक्स प्लॉन्ट येथे आवश्यक कामे व प्रयोग शाळेच्या स्थापत्य विषयक कामे करणे	३ महीने	९९६,५९०.००	RE20B106	१२ महीने	श्री. पोळ	स्वप्नील बाळासाहेब बनगर	23.23 टक्के कमी	७६५,०८२.१४
128	खडी मशीन चौक ते येवलेवाडी डी.पी. रस्ता विकसीत करणे	९ महीने	२६,८३९,९३२.००	CE20A102/A2-1521	३६ महिने	श्री. लोंडे	एस.एन.जे.बिल्टकॉन प्रा.लि.	5.5 टक्के कमी	२५,३६३,७३५.७४
129	प्रभाग क्र. ६१ अ मधील एन. आय. बी. एम. ते सनश्री रोड विकसीत करणे	६ महीने	१५,९९९,८५१.००	CE20A884/S2-866	६० महीने	श्री. लोंडे	त्रिमुर्ती स्टोन मेटल कंपनी	21.5 टक्के कमी	१२,५५९,८८३.०४
130	कोंढवा मुख्य रस्ता साई सर्व्हिस स्टेशन ते खडी मशीन चौक पुर्नडांबरीकरण करणे	९ महीने	२५,३५९,९९३.००	CE20A102/A2-1514/1	३६ महिने	श्री. लोंडे	एस.एन.जे.बिल्टकॉन प्रा.लि.	2 टक्के जास्त	२,५८६,७१९.८६
131	प्र. क्र. ६२ गोकुळनगर खडीमशीन चौक ते पिसोळीकडे जाणारा मनपा हद्दी पर्यंतचा डि.पी. रस्ता विकसीत करणे	१२ महीने	५४,७१९,९९६.००	CE20A102/A2-1520	३६ महिने	श्री. लोंडे	टि.जी.धमाणी	1.22 टक्के कमी	५४,०५२,४१२.०५

ट्रेडर क्र.	कामाचे नाव	कामाची मुदत	कामाची अंदाजे रक्कम	अर्थशिर्ष	डिफेक्ट लायबिटी पिरियड	कनिष्ठ अभियंता	ठेकेदाराचे नाव	कमी / जास्त टक्के	ठेकेदाराची निविदा रक्कम
132	प्रभाग क्र. ६१ अ एन. आय. बी. एम. सह्याद्री पार्क, आनंद पुरम इ. परिसरात पावसाळी नलिका विकसीत करणे	४ महीने	७,९९९,७११.००	CE20A1195/S3-3-867	३६ महीने	श्री. लोंढे	मे. सदानंद जोशी	21.60 टक्के कमी	६,२७१,७७३.४२
133	मुंढवा मगरपट्टा साडे सतरानळी मनपा हद्द आर. ओ. बी. चौक ते कुमार पॅराडाईज एच. सी. एम. टी. आर. पर्यंत मुख्य रस्ता विकसीत करणे	९ महीने	२०,५१९,९८४.००	CE20A102/A2-1542	६० महीने	श्री. भंडारी	मोहनलाल मठरानी कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.	33.99 टक्के जास्त	२७,४९४,७२६.५६
१३३ फेर							पेव्हेहे कन्स्ट्र प्रा लि	16.66 टक्के कमी	१७,१०१,३५४.६६
134	पुणे सोलापुर रस्त्यावर विविध विकास कामे करणे	९ महीने	२९,९८१,७५०.००	CE20A102/A2-1536/1	६० महीने	श्री. अभय शिंदे	कृष्णाइ इन्फ्रास्टक्चर प्रा. लि.	2.70 टक्के कमी	२९,१७२,२४२.७५
135	कार्यकारी अभियंता क्र.३ मधील कार्यक्षेत्रामध्ये येणा-या पदपथावर देखभाल दुरुस्ती व सुचना फलक बसविणे	६ महिने	९५३,४१०.००	RE20B120/A11-317	१२ महिने	सिमरन पिरजादे	प्रविण कन्स्ट्र.	27 टक्के कमी	६९५,९८९.३०
136	कार्यकारी अभियंता क्र.३ मधील कार्यक्षेत्रामध्ये येणा-या मुख्य रस्त्यावर पदपथावर देखभाल दुरुस्ती करणे	६ महिने	९४३,६२५.००	RE20B120/A11-317	१२ महिने	सिमरन पिरजादे	प्रविण कन्स्ट्र.	28 टक्के कमी	६७९,४१०.००
137	प्र. क्र. ५७ गजानन महाराज चौक, लक्ष्मीनगर, पर्वतीगाव यु. टी. डब्लु. टी. रोड करणे	५ महीने	३,७९९,९७०.००	CE20A102/A2-1615	६० महीने	श्री. पवार	सदगुरु कन्स्ट्र. कं.	15.69 टक्के कमी	३,२०३,७५४.७१
138	लक्ष्मीनगर अंतर्गत रस्ते यु. टी. डब्लु. टी. करणे	६ महीने	४,४४५,९७३.००	CE20A102/A2-1401	६० महीने	श्री. पवार	मे. ज्ञानेश निंबाळकर	18.99 टक्के कमी	३,६०१,६८२.७३
139	प्र. क्र. ६६ ब महर्षीनगर कलाभुमी समोरील रस्ता क्रांती करणे	६ महीने	४,९९९,९७१.००	CE20A883/S8-515	६० महीने	श्रीमती. वेदपाठक/ सोरटे	मे. ज्ञानेश निंबाळकर	20.99 टक्के कमी	३,९५०,४७७.०९
140	प्रभाग क्र ४१ बी.टी.कवडे आर.ओ.बी. ते कवडे मळा रस्ता डांबरी करणे	६ महिने	३,९९९,३४४.००	CE20A102/A2-1483	३६ महिने	अभय शिंदे	मे. के आर कन्सट्र	36 टक्के जास्त	५,४३९,१०७.८४
१४० फेर							सनशाइन व्हेचर्स	16.59 टक्के कमी	३,३३५,८५२.८३
141	प्रभाग क्र ४१ भारत फोर्ज ते भिमनगर २४ मी. डी. पी. रस्ता विकसीत करणे	८ महिने	९,९९९,९१७.००	CE20A102/A2-1481	६० महिने	अभय शिंदे	पेव्हेहे कन्स्ट्र प्रा लि	38.88 टक्के जास्त	१३,८८७,८८४.७२
१४१ फेर							पेव्हेहे कन्स्ट्र प्रा लि	18.01 टक्के कमी	८,१९८,९३१.९४
142	प्रभाग क्र ४१ स न ५२/५३ डी. पी. रोड २४ मी विकसीत करणे	६ महिने	३,४९९,६१४.००	CE20A819/S2-784/1	३६ महिने	अभय शिंदे	सनशाइन व्हेचर्स	15.69 टक्के कमी	२,९५०,५२४.४६
143	मीठानगर, भाग्योदयनगर अंतर्गत रस्ते, शिवनेरीनगर अंतर्गत रस्ते यु. टी. डब्लु. टी. पध्दतीने कॉक्रीटीकरण करणे	४ महिने	८,५५०,३११.००	CE20A102/A2-1522 CE20A102/A2-1523	६० महिने	पृथ्वीराज नाईक	निखील कन्स्टक्शन	17.50 टक्के कमी	७,०५४,००६.५८
144	कोंढवा खुर्द स. न. ४५, ४२, ४१, ४० मधुन जाणारा रस्ता पुर्नडांबरीकरण करणे	२ महिने	२,७८९,८५८.००	CE20A102/A2-1543	३६ महिने	पृथ्वीराज नाईक	अजवानी इन्फ्रा प्रा. लि.	36.99 टक्के जास्त	३,८२१,८२६.४७

ट्रेडर क्र.	कामाचे नाव	कामाची मुदत	कामाची अंदाजे रक्कम	अर्थशिर्ष	डिफेक्ट लायबिटी पिरियड	कनिष्ठ अभियंता	ठेकेदाराचे नाव	कमी / जास्त टक्के	ठेकेदाराची निविदा रक्कम
145	हाडपसर व कोंढवा वानवडी क्षेत्रीय कार्यालयाकडील प्र.क्र. ४२,४३,४४,४५,४६ मधील रस्त्यावर विविध ठिकाणी थर्मोप्लास्टीक पेन्ट, डिव्हायडर पेंटिंग, बोर्डर्स इ. रस्ते फर्निचर विषयक कामे करणे	१२ महिने	४,९९९,६७०.००	RE20B120/A11-323	१२ महिने	देवडे	बी.एन चव्हाण	24.57 टक्के कमी	३,५५४,७६५.३७
146	पथ विभागाकडील हडपसर व कोंढवा वानवडी (प्रभाग क्र. ४५ व ४६) क्षेत्रीय कार्यालयाच्या अंतर्गत रस्त्याच्या अनुषंगाने कामे करणे	१२ महिने	९९९,९९९.००	RE20B10/A	१२ महिने	देवडे	श्रीधर एस काकडे	24.57 टक्के कमी	७५४,२९९.२४
147	पथ विभागाकडील कार्यकारी अभियंता क्र. २ ढोले पाटील क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत विविध ठिकाणी फुटपाथ विषयक व तदनुषंगिक कामे करणे	६ महिने	४,९९९,९९७.००	RE20B120/A11-318	३६ महिने	भंडारी	अभिजीत एन्टरप्राइजेस	23.51 टक्के कमी	३,८२४,४९७.७०
148	मुंढवा रस्त्याचे फूटपाथ इ. उर्वरित कामे करणे	६ महिने	७,०१९,९९९.००	CE20A102/A2-1595+ CE20A102/A2-1062++	३६ महिने	भंडारी	निखील कन्स्ट्रक्शन	22.99 टक्के कमी	५,४०६,१०१.२३
149	मुंढवा, केशव नगर हद्दीपर्यंत रस्त्याचे डांबरी कामे करणे	१२ महिने	२०,५१९,९७९.००	CE20A102/A2-1538+	६० महिने	भंडारी	के आर कन्स्ट्रक्शन	27 टक्के जास्त	२६,०६०,३७३.३३
१४९ फेर							पेव्हेहे कन्स्ट्र प्रा लि	15 टक्के कमी	१७,४४१,९८२.१५
150	पथ विभागाकडील कार्यकारी अभियंता क्र. २ कोंढवा वानवडी क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत विविध ठिकाणी फुटपाथ विषयक व तदनुषंगिक कामे करणे	६ महिने	४,९९९,९९७.००	RE20B120/A11-325	३६ महिने	लॉडे	मे. जयगणेश वाबळेकन्स्ट्रक्शन	23.62 टक्के कमी	३,८१८,९९७.७०
151	प्र. क्र. ६२ ब कोंढवा बु. येथे विविध विकास कामे करणे	३ महिने	३,९९९,९७०.००	CE20A884/S9-564	६० महिने	लॉडे	मे ज्ञानेश निंबाळकर	22.27 टक्के कमी	३,१०९,१७६.६८
152	कोंढवा बु. स.नं. २,३,४ व ५ मधुन स.नं. १७ पर्यंत जाणारा ३० मी.डी.पी. रस्ता विकसीत करणे	१२ महिने	१५,७३२,७२९.००	CE20A102/A2-1515	६० महिने	लॉडे	कृष्णाइ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.	18.54 टक्के कमी	१२,८१५,८८१.०४
153	जंगली महाराज रस्ता फुटपाथ करणे	६ महिने	७,१९९,९८०.००	CE20A103/A13-101+	३६ महिने	शिलवंत	निखील कन्स्ट्रक्शन	19.03 टक्के कमी	५,८२९,८२३.८१
154	प्र.क्र.७६ कात्रज प्रभागातील विविध ठिकाणचे रस्ते विकसीत करणे	३ महिने	२,२७९,२५६.००	CE20A102/A2-1622	३६ महिने	राहुल सोरटे	धनराज अस्फाल्ट कंपनी	29 टक्के जास्त	२,९४०,२४०.२४
155	स.न.३२ कात्रज येथील डी.पी. रस्ता विकसीत करणे	३ महिने	२,९९८,९३८.००	CE20A1249/A6-47+++	३६ महिने	राहुल सोरटे	धनराज अस्फाल्ट कंपनी	29 टक्के जास्त	३,८६८,६३०.०२

ट्रेंडर क्र.	कामाचे नाव	कामाची मुदत	कामाची अंदाजे रक्कम	अर्थशिर्ष	डिफेक्ट लायबिटी पिरियड	कनिष्ठ अभियंता	ठेकेदाराचे नाव	कमी / जास्त टक्के	ठेकेदाराची निविदा रक्कम
१५५ फेर							टी जी धमाणी	6.25 टक्के कमी	२,८११,५०४.३७
156	धायरी मुख्य रस्ता पुर्नडांबरीकरण करणे	४ महिने	४,५३८,५३०.००	CE20A102/A2-1460	३६ महिने	दत्तात्रय टकले	त्रिमुर्ती स्टोन मेटल कंपनी	38.15 टक्के जास्त	६,२६९,९७९.२०
१५६ फेर							टी जी धमाणी	3.33 टक्के कमी	४,३८७,३९६.९५
157	पारी कंपनी समोरील डी.पी. मधील धायरी व न-हे शिवेवरील रस्ता सुधारणा करणे	३ महिने	३,७९७,३२३.००	CE20A102/A2-1612	६० महिने	दत्तात्रय टकले	निखील कन्स्ट्रक्शन	13.09 टक्के कमी	३,३००,२५३.४२
158	धायरी येथील उंब-या गणपती चौक ते पारी कंपनी पावसाळी लाईन टाकणे	३ महिने	२,७३५,९६४.००	CE20A1195/A14-101	३६ महिने	दत्तात्रय टकले	सुनिल के.निकम	22.87 टक्के कमी	२,११०,२४९.०३
159	सं.न. १४३,१७६ वडगाव खुर्द ते स.नं. १८०,१८२,१७९,१८१,१४८,१४९,१५०, १५१,१५२,१५३,१५४ धायरी सावित्री गार्डन रस्ता ३० मी रुंदीचा तयार करणे फेर टेंडर	६ महिने	९,५०२,१४०.००	CE20A819/S2-971	६० महिने	दत्तात्रय टकले	अजवानी इन्फ्रा प्रा. लि.	35.35 टक्के जास्त	१२,८६१,१४६.४९
१५९ फेर							त्रिमुर्ती स्टोन मेटल कंपनी	१६.२० टक्के कमी	७,९६२,७९३.३२
160	सिंहगड रोड इंडियन ह्यूम पाईप कंपनीपासून सुरु होणारा विकास आराखड्यातील रस्ता वडगाव बु. स.नं.३१,३२,३३,२३,१८,१७,११,१२ व १३ मधून जाणारा व नदीपात्राला जोडणारा रस्ता जागा संपादित करून रस्ता तयार करणे	६ महिने	९,५०२,१४०.००	CE20A819/S2-972	६० महिने	दत्तात्रय टकले	त्रिमुर्ती स्टोन मेटल कंपनी	38.15 टक्के जास्त	१३,१२७,२०६.४१
161	खाडे गिरणी ते दौलतनगर सनसिटी रस्ता भूसंपादन करून विकसीत करणे (भाग-१)	४ महिने	३,५९९,९११.००	CE20A1249/A6-11+++	६० महिने	दत्तात्रय टकले			
162	प्रयेजा सिटी येथील नाल्यावर संरक्षण भिंत बांधणे व तदनुषंगिक कामे करणे	४ महिने	४,७८७,९४६.००	CE20A102/A2-1432	३६ महिने	दत्तात्रय टकले	त्रिमुर्ती स्टोन मेटल कंपनी	8.18 टक्के कमी	४,३९६,२९२.०२
163	कात्रज चौक ते दत्तनगर चौक व दत्तनगर ते हायवे लगतचा डिमार्टपर्यंतचा १२ मी डांबरी रस्ता करणे	४ महिने	६,८३८,५७१.००	CE20A102/A2-1423 CE20A102/A2-1422	६० महिने	दत्तात्रय टकले	निखील कन्स्ट्रक्शन	10.30 टक्के कमी	६,१३४,१९८.१९
164	प्र.क्र. ३६ अ मधील गल्ली क्र. ६,७,८ व विविध रस्त्यांचे कॉक्रीटीकरण करणे	६ महिने	३२,७९१,६९७.००	CE20A883/S8-251/CE20A883/S8-258/CE20A883/S8-252/CE20A883/S8-253	६० महिने	पिरजादे	कृष्णाइ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.	22.51 टक्के कमी	२५,३४८,२९४.०१

ट्रेंडर क्र.	कामाचे नाव	कामाची मुदत	कामाची अंदाजे रक्कम	अर्थशिर्ष	डिफेक्ट लायबिटी पिरियड	कनिष्ठ अभियंता	ठेकेदाराचे नाव	कमी / जास्त टक्के	ठेकेदाराची निविदा रक्कम
165	प्र.क्र.३६ ब मध्ये बी.एम.सी.सी. रोड ते मराठवाडा कॉलेज ते रुपाली हॉटेल (एफ.सी.रोड) पर्यंतचा रस्ता सिमेंट कॉक्रीटकरण करणे	६ महिने	१७,४९६,६७७.००	CE20A883/S8-637/CE20A883/S8-638/CE20A819/S2-981	६० महिने	पिरजादे	कृष्णाइ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.	22.51 टक्के कमी	१३,५५८,१७५.०१
166	पुणे शहरातील डी.पी. रस्त्याचे प्रत्यक्ष जागेवर मान्य विकास आराखाडयानुसार आखणी करणे, रस्त्याचे भूसंपादन करणे, व तदनुषंगिक कामे करणे (बी-२ पध्दत)	२४ महिने		CE20A102/A2-1574 रक्कम रु.1,38,80,000/-	N.A.	खलाटे	चेतक इंजिनीअर्स		६,३२०,०००.००
167	ढोले पाटील कार्यालय पथ विभागाकडील रस्त्यावर विविध ठिकाणी थर्मोप्लास्टिक पेन्ट डिव्हायडर पेन्ट बोर्डस् इ. फर्निचर विषयक कामे करणे	१२ महिने	४,९९९,६७०.००	RE20B120/A11-312	१२ महिने	काथवटे	मोहिनी ऍंटरप्राइजेस	25.25 टक्के कमी	३,७३७,२५३.३३
168	प्र.क्र.२१ बोटक्लब रोड फुटपाथ करणे	६ महिने	७,८७९,९७७.००	CE20A103/S1-1539	३६ महिने	काथवटे	निखील कन्स्ट्रक्शन	20.20 टक्के कमी	६,२८८,२२१.६५
169	बंडगार्डन रस्ता वाडिया कॉलेज ते बंडगार्डन पुल पर्यंत ऑग्रेड, इंटरलॉकिंग ब्लॉक बसविणे व वाहतुक विषयक कामे करणे व सौरभ हॉल ते मोबेज फुटपाथ दुरुस्तीची कामे करणे	६ महिने	८,२७७,९६८.००	CE20A102/A2-1479	३६ महिने	काथवटे	अभिजीत एन्टरप्राइजेस	22.1 टक्के कमी	६,४४८,५३७.०७
170	प्र.क्र.२१ साउथ मेन रोड डांबरीकरण करणे व प्र.क्र.२१ आर्तुर पार्क रोड, नॅथन रोड, श्रीमान गल्ली नेरल रोड येथे डांबरीकरण करणे	६ महिने	९,९९९,९९०.००	CE20A819/S2-680	३६ महिने	काथवटे	पेव्ह वे कन्स्ट्रक्शन	38.01 टक्के जास्त	१३,८००,९८६.२०
१७० फेर							मे.सनशाईन व्हेचर्स	२१.९९९ टक्के कमी	७,८००,०९२.२०
171	प्र.क्र.६४ नेहरु रस्ता सेव्हन लव्हज चौक ते मार्केटयार्ड चौक रस्ता (फुटपाथ) विकसीत करणे	४ महिने	३,४९९,८६३.००	CE20A102/A2-1527	३६ महिने	नाईक	जयगणेश वाबळे कन्स्ट	24.02 टक्के कमी	२,६५९,१९५.९१
172	प्रभाग क्र. ६ब, बोपोडी येथील आंबेडकर चौक, भोईटे वस्ती, गंगाधाम पार्क, अमर हाईटस्, शेवाळे दवाखाना येथे रस्ते कॉक्रीटकरण करणे	६ महिने	६,१७४,९८६.०३	CE20A883/S8-30 CE20A883/S8-33 CE20A883/S8-34 CE20A883/S8-38 CE20A883/S8-39	६० महिने	विरेंद्र टिळेकर	मोतीलाल धूत सॅन्ड अन्ड स्टोन प्रा.लि.	19.33 टक्के कमी	४,९८१,३६१.२३



ट्रेडर क्र.	कामाचे नाव	कामाची मुदत	कामाची अंदाजे रक्कम	अर्थशिर्ष	डिफेक्ट लायबिटी पिरियड	कनिष्ठ अभियंता	ठेकेदाराचे नाव	कमी / जास्त टक्के	ठेकेदाराची निविदा रक्कम
173	प्रभाग क्र. ६ व ७ मधील विविध ठिकाणावरील खड्डे बुजविणे व इतर तदनुषंगिक कामे करणे (भाग-१)	६ महिने	११९,३०४.००	RE20B120/A11-308	२४ महिने	विरेंद्र टिळेकर	भवानी कन्स्ट	21.60 टक्के कमी	७८३,४५४.३४
174	प्रभाग क्र.५६ पु.ल.देशपांडे उद्यान ते जनता वसाहत मध्ये जाणारा रस्ता डांबरीकरण करणे	३ महिने	२,९९९,८२०.००	CE20A819/S2-843	३६ महिने	हेमंत जगताप	धनराज अस्फाल्ट कंपनी	29टक्के जास्त	३,८६९,७६७.८०
175	सिंहगड रस्ता ते जनता वसाहत कॅनॉल पर्यंत (पाण्याची टाकी ई. एस. आर. लगत रस्ता) रिईन्सटेटमेंट करून डांबरीकरण करणे	३ महिने	२,७३५,९७४.००	CE20A102/A2-1418	१२ महिने	हेमंत जगताप/ढगे	जॅगसन बिल्डकॉन	20 टक्के जास्त	३,२८३,९६८.८०
176	प्र.क्र. ६६ब शिवनेरी पथ फुटपाथ विकसीत करणे	६ महिने	९,९९९,९३५.००	CE20A102/A2-1463 CE20A103/S1-1685 CE20A883/S8-515	३६ महिने	वेदपाठक	निखील कन्स्टक्शन	21.10 टक्के कमी	७,८८९,९४८.७२
177	पथ मुख्य विभागाकडील बिबवेवाडी क्षेत्रिय कार्यालया अंतर्गत प्रभाग क्र. ७०,७१,७२ मधील रस्त्याची दैनंदिन देखभाल व दुरुस्तीची कामे करणे	१२ महिने	९९९,७७५.००	RE20B101A	१२ महिने	संजय गायकवाड	अंबादास मारुती पत्रीगडे	14.50 टक्के कमी	८५४,८०७.६३
178	प्र.क्र.४० ब मध्ये पुणे स्टेशन मशीद ते मालधक्का चौक फुटपाथ लॅकर फिनिश मध्ये करणे	४ महिने	२,९९९,९८३.००	CE20A103/S1-1598	३६ महिने	काथवटे	निखील कन्स्टक्शन	0.94 टक्के कमी	२,९७१,७८३.९६
179	प्र.क्र.४० ब मध्ये डॉ.आंबेडकर भवन ते नरपतगिरी चौक बाहेरील फुटपाथ लॅकर फिनिशमध्ये करणे	४ महिने	२,९९९,९८३.००	CE20A103/S1-1599	३६ महिने	काथवटे	निखील कन्स्टक्शन	0.94 टक्के कमी	२,९७१,७८३.९६
180	पथ विभागाकडील कार्यकारी अभियंता क्र.२ ढोले पाटील क्षेत्रिय कार्यालय यांचे कार्यक्षेत्रात विविध विभागाकडून / कंपनीकडून खोदाई केलेल्या ठिकाणी रिईन्सटेटमेंटची कामे करणे	९ महिने	९,९९९,९९२.००	RE20B120/A11-306	१२ महिने	काथवटे	जेपीएँटरप्राइजे	21.24 टक्के कमी	७,८७५,९९३.७०
181	प्र.क्र.४० ब गोल्डन पर्ल सोसायटी बाहेरील रस्ता यु.टी.डब्लु.टी. पध्दतीने कॉक्रीटीकरण करणे	४ महिने	२,९९९,९८८.००	CE20A883/S8-288	६० महिने	काथवटे	निखील कन्स्टक्शन	0.94 टक्के कमी	२,९७१,७८८.९९
182	सोलापुर रस्त्यापासून उत्तरेकडे स.क्र. २८० ते २१६ मधुन केनालचे कडने जाणारा १२ मी. डी.पी. रस्ता विकसीत करणे	९ महिने	६,८१७,५२०.००	CE20A102/A2-1529	३६ महिने	अभय शिंदे	कृष्णाइ इन्फ्रास्टक्चर प्रा.लि.	0.94 टक्के कमी	२,९७१,७८८.९९

ट्रेडर क्र.	कामाचे नाव	कामाची मुदत	कामाची अंदाजे रक्कम	अर्थशिर्ष	डिफेक्ट लायबिटी पिरियड	कनिष्ठ अभियंता	ठेकेदाराचे नाव	कमी / जास्त टक्के	ठेकेदाराची निविदा रक्कम
183	पुणे रेडीयेटर ते माळवाडी पर्यंत स.क्र. २१६ ते २२३ मनपा हद्दीवरून जाणारा रस्ता विकसीत करणे	९ महिने	६,७८४,८१८.००	CE20A102/A2-1528	६० महिने	अभय शिंदे	कृष्णाइ इन्फ्रास्टक्चर प्रा.लि.	17.77 टक्के कमी	५,५७९,९५५.८४
184	शनिवारवाडा कॉर्नर ते टिळकपुल रस्ता मास्टिक/यु.टी.डब्ल्यू.टी. करणे.	२ महिने	२०,५१,६५०.००	CE20A102/A2-1599	६० महिने	राहूल रसाळे	जॅगसन बिल्डकॉन	20 टक्के जास्त	२,४६१,९८०.००
१८४ फेर						रसाळे	जॅगसन बिल्डकॉन	3 टक्के कमी	१,९९०,९००.५०
185	प्रभाग क्र. ३७ अ कन्या शाळा ते सुयोग मंगल कार्यालय रस्ता यु टी डब्ल्यू टी पध्दतीने कॉक्रीटीकरण करणे	६ महिने	३९,९९,६२७.००	CE20A883/S8-258	६० महिने	राहूल रसाळे	निखील कन्स्टक्शन	12.10 टक्के कमी	३,५१५,६७२.१३
186	प्रभाग क्र. ३७ अ उभा शनिवार रस्ता यु टी डब्ल्यू टी पध्दतीने कॉक्रीटीकरण करणे	६ महिने	४९,९९,८४८.७५	CE20A883/S8-259	६० महिने	राहूल रसाळे	निखील कन्स्टक्शन	10.93 टक्के कमी	४,४५३,३६५.१२
187	बोहरे आळी मुख्य रस्ता यु.टी.डब्ल्यू.टी. करणे.	६ महिने	४४,९९,४५५.००	CE20A102/A2-1444	६० महिने	राहूल रसाळे	निखील कन्स्टक्शन	5.80 टक्के कमी	४,२३८,४८६.६१
188	लक्ष्मी रस्ता (लिंबराज महाराज चौक ते अलका टॉकिज)	३ महिने	४१,०३,७८९.००	CE20A102/A2-1452	३६ महिने	राहूल रसाळे	अजवानी इन्फ्रा प्रा. लि.	36.36 टक्के जास्त	५,५५५,९२६.६८
१८८ फेर	डांबरीकरण करणे					रसाळे	टि.जी.धमाणी	1.3 टक्के कमी	४,०५०,४३९.७४
189	ओमकारेश्वर ते मुठेश्वर मंडळ ते नारायणपेठ पोलिस चौकी रस्ता डांबरीकरण करणे.	२ महिने	२७,३५,९६४.००	CE20A102/A2-1447	३६ महिने	राहूल रसाळे	अजवानी इन्फ्रा प्रा. लि.	36.36 टक्के जास्त	३,७३०,७६०.५१
१८९ फेर						रसाळे	टि.जी.धमाणी	1.33 टक्के कमी	२,६९९,५७५.६८
190	प्रभाग क्र. ५० ब मध्ये माडीवाले कॉलनी श्री स्वामींचा मठ, खजीना विहिर परिसरातील रस्ते मिलिंग करून/ खोदून डांबरीकरण करणे	४ महिने	३९,९९,८०५.००	CE20A819/S2-965	३६ महिने	राहूल रसाळे	एस.के.येवले अँड कंपनी	34.34 टक्के जास्त	५,३७३,३३८.०४
१९० फेर						रसाळे	टि.जी.धमाणी	1.33 टक्के कमी	३,९४६,६०७.५९
191	खजिना विहिर चौक ते नागनाथपार व परिसरातील रस्ते मिलिंग करून डांबरीकरण करणे.	३ महिने	३४,१९,९८६.००	CE20A102/A2-1434	३६ महिने	राहूल रसाळे	अजवानी इन्फ्रा प्रा. लि.	36.99 टक्के जास्त	४,६८५,०३८.८२
१९१ फेर						रसाळे	टि.जी.धमाणी	1.33 टक्के कमी	३,३७४,५००.१८
192	सुभाषनगर मुख्य रस्ता व परिसरातील रस्ते यु.टी.डब्ल्यू.टी./ डांबरीकरण करणे.	४ महिने	२७,३५,७९१.००	CE20A102/A2-1440	६० महिने	राहूल रसाळे	निखील कन्स्टक्शन	17.60 टक्के कमी	२,२५४,२९१.७८
193	प्रभाग क्र. ५८ अ मध्ये राष्ट्रभूषण चौक ते भोंदे चौक रस्ता करणे	४ महिने	२९,९९,८७४.००	CE20A819/S2-851	६० महिने	राहूल रसाळे	निखील कन्स्टक्शन	13.09 टक्के कमी	२,६०७,१९०.४९
194	प्रभाग क्र. ५८ अ मध्ये गुरुवार पेठ, शुक्रवार पेठ मध्ये विविध ठिकाणी रस्ता करणे	४ महिने	२९,९९,८७४.००	CE20A819/S2-852	६० महिने	राहूल रसाळे	निखील कन्स्टक्शन	12.10 टक्के कमी	२,६३६,८८९.२५
195	केळकर रस्ता व जोड रस्ते मिलिंग करून डांबरीकरण करणे.	२ महिने	२०,५१,८७५.००	CE20A102/A2-1446	३६ महिने	राहूल रसाळे	अजवानी इन्फ्रा प्रा. लि.	36.99 टक्के जास्त	२,८१०,८६३.५६

ट्रेडर क्र.	कामाचे नाव	कामाची मुदत	कामाची अंदाजे रक्कम	अर्थशिर्ष	डिफेक्ट लायबिटी पिरियड	कनिष्ठ अभियंता	ठेकेदाराचे नाव	कमी / जास्त टक्के	ठेकेदाराची निविदा रक्कम
१९५ फेर						रसाळे	टि.जी.धमाणी	2.52 टक्के कमी	२,०००,१६७.७५
196	भिकारदास मारुती ते निंबाळकर तालिम चौक रस्ता व जोडरस्ते	२ महिने	२७,३५,९६४.००	CE20A102/A2-1435	३६ महिने	राहूल रसाळे	अजवानी इन्फ्रा प्रा. लि.	36.36 टक्के जास्त	३,७३०,७६०.५१
१९६ फेर	मिलिंग करून डांबरीकरण करणे.					रसाळे	टि.जी.धमाणी	1.33 टक्के कमी	२,६९९,५७५.६८
197	कुमठेकर रस्ता डांबरीकरण करणे. (तथास्थु साडी सेंटर ते अण्णाभाऊ साठे शाळा)	३ महिने	४१,०३,७८९.००	CE20A102/A2-1452	३६ महिने	राहूल रसाळे	एस.के.येवले अँड कंपनी	34.34 टक्के जास्त	५,५१३,०३०.१४
१९७ फेर							टि.जी.धमाणी	2.12 टक्के कमी	४,०१६,७८८.६७
198	सिंहगड रोड ते ना.सी. फडके चौक रस्ता मिलिंग करून डांबरीकरण करणे.	२ महिने	३४,१९,९८६.००	CE20A102/A2-1449	३६ महिने	राहूल रसाळे	मोहनलाल मथुरानी कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.	33.99 टक्के जास्त	४,५८२,४३९.२४
१९८ फेर						रसाळे	मे. जॅगसन बिल्डकॉन	9.2 टक्के कमी	३,१०५,३४७.२९
199	टिळक रस्ता पुरम चौक ते हिराबाग चौक डांबरीकरण करणे.	२ महिने	२७,३५,९६४.००	CE20A102/A2-1438	३६ महिने	राहूल रसाळे	एस.के.येवले अँड कंपनी	12.12 टक्के जास्त	३,०६७,५६२.८४
१९९ फेर						रसाळे	मे.त्रिमुर्ती स्टोन मेटल कंपनी	8 टक्के कमी	२,५१७,०८६.८८
200	प्र.क्र.४३३अ स.क्र. २३६ येथे माळवाडी मगरपट्टा नाल्यावर पुल बांधणे	९ महिने	९,९९०,८६३.६०	CE20D170/S40-311 CE20D170/S40-312	६० महिने	अभय शिंदे	जेपीएँटरप्राइजे	9.90 टक्के कमी	९,००१,७६८.१०
201	पथ विभागाकडील कार्यकारी अभियंता क्र.२ हडपसर क्षेत्रिय कार्यालयाचे कार्यक्षेत्रात विविध विभागाकडून/कंपन्याकडून खोदाई केलेल्या ठिकाणी रिईनस्टेटमेंटची कामे करणे	१२ महिने	९,९९९,९९२.००	RE20B120/A11-321	१२ महिने	देवडे	निखील कन्स्ट्रक्शन	18.14 टक्के कमी	८,१५९,९९३.४७
202	मा. कार्यकारी अभियंता क्र.२ यांचे कार्यक्षेत्रातील कोंढवा वानवडी क्षेत्रिय कार्यालय परिसरातील विविध रस्त्यावर थर्मोप्लास्टिक पेंट, रंगकाम करणे व इतर तदनुषंगिक कामे करणे	३ महिने	४,९९९,९८५.००	RE20B120/A11-324	१२ महिने	लौंडे	आर.एस.घारगे	23.90 टक्के कमी	३,८४४,९८८.४७
203	धायरी येथील स.नं. १७,२२,२४,२५ मधून जाणारा १८ मीटर रस्ता विकसीत करणे	६ महिने	२९,९९९,३३२.००	CE20A819/S2-979	६० महिने	दत्तात्रय टकले	जेपीएँटरप्राइजे	4.50 टक्के जास्त	३१,३४९,३०१.९४
204	मंत्री चौक ते चंद्रभागा हॉटेल ते दत्तनगर भुयारी पूल व कात्रज चौक ते त्रिमुर्ती गार्डन मंगल कार्यालयापर्यंत असणा-या बायपास हायवे बाजूला सर्व्हिस रोड करणे	४ महिने	७,२१९,१०९.००	CE20A102/A2-1611 CE20A102/A2-1424	३६ महिने	दत्तात्रय टकले	टि.जी.धमाणी	8.88 टक्के जास्त	७,८६०,१६५.८८

ट्रेडर क्र.	कामाचे नाव	कामाची मुदत	कामाची अंदाजे रक्कम	अर्थशिर्ष	डिफेक्ट लायबिटी पिरियड	कनिष्ठ अभियंता	ठेकेदाराचे नाव	कमी / जास्त टक्के	ठेकेदाराची निविदा रक्कम
205	प्र.क्र.५४ ब मध्ये बेनकर वस्ती पारी कंपनी रोडवरील पूलाची रुंदी वाढविणे	६ महिने	३,८९७,४५०.००	CE20A170/S40-319	६० महिने	दत्तात्रय टकले	स्वामीराज ऍंटरप्राइजेस	17.60 टक्के कमी	३,२११,४९८.८०
206	रावत ब्रदर्स ते ट्रेझर पार्क पर्यंतचा रस्ता यु.टी.डब्लु.टी. करणे	६ महिने	४,९९९,९८२.५०	CE20A102/A2-1413	६० महिने	प्रकाश पवार	स्वामीराज ऍंटरप्राइजेस	21.20 टक्के कमी	३,९३९,९८६.२१
207	प्र.क्र.६८ मध्ये दुमे क्रिडा संकुल जवळील नाल्यावर कल्वर्ट बांधणे	६ महिने	३,९४८,६०२.००	CE20A1195/S3-3-871	६० महिने	प्रकाश पवार	स्वामीराज ऍंटरप्राइजेस	17.60 टक्के कमी	३,२५३,६४८.०५
208	पथ विभागाकडील कार्यकारी अभियंता क्र.१ यांचे कार्यक्षेत्रातील सहकारनगर क्षेत्रीय कार्यालय अंतर्गत विविध केबल कंपन्या व पुणे म.न.पा. मार्फत केलेल्या खोदाईचे ठिकाणी रिईनस्टेटमेंटची करणे	१२ महिने	९,९९९,९९२.००	RE20B120/A11-306	१२ महिने	प्रकाश पवार	त्रिमुर्ती स्टोन मेटल कंपनी	21 टक्के कमी	७,८९९,९९३.६८
209	प्र.क्र.३१ मधील स.न.१२ मी.डी.पी. रोड व शाहू कॉलनी रोडचे यु.टी.डब्लु.टी. पध्दतीने काम करणे	६ महिने	६,४९९,९५४.००	CE20A883/S8-221 CE20A883/S8-220 CE20A883/S8-222 CE20A883/S8-219 CE20A819/S2-742	६० महिने	सुहास महेंद्रकर	मे.सनराज कन्स्ट्र.	21.11 टक्के कमी	५,१२७,८१३.७१
210	प्र.क्र.३१ मधील स.न.१२ येथील ट्रि हाउस शाळेजवळील उर्वरित रस्त्याचे काँक्रीटीकरणाचे काम करणे	६ महिने	७,४९९,८८५.००	CE20A102/A2-1590	६० महिने	सुहास महेंद्रकर	मे.सनराज कन्स्ट्र.	21.56 टक्के कमी	५,८८२,९०९.७९
211	प्रभाग क्र.१२ अ मॉडेल कॉलनी येथील कॅनोल रोड काँक्रीटीकरण करणे	६ महिने	२५,९२७,४२७.५५	CE20A103/S1-1215+ CE20A103/S1-1216+	६० महिने	प्रशांत महेंद्रकर	कृष्णाइ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.	19.19 टक्के कमी	२०,९५१,९५४.२०
212	प्र.क्र.४७ पुना कॉलेज समोरील रस्ता प्रेसिडेंट हॉटेल पर्यंत सी.सी. रोड करणे	६ महिने	३,४१९,८३९.००	CE20A102/A2-1497	६० महिने	कुमावत	निखील कन्स्ट्रक्शन	15.70 टक्के कमी	२,८८२,९२४.२८
213	प्र.क्र.५९ शितळादेवी चौक ते गंजपेठ पोलीस चौकी रस्ता मिलिंग करून डांबरीकरण करणे	३ महिने	२,७३५,१४४.००	CE20A102/A2-1500	३६ महिने	कुमावत	एस.के.येवले अँड कंपनी	26.26 टक्के कमी	३,४५३,३९२.८१

ट्रेडर क्र.	कामाचे नाव	कामाची मुदत	कामाची अंदाजे रक्कम	अर्थशिर्ष	डिफेक्ट लायबिटी पिरियड	कनिष्ठ अभियंता	ठेकेदाराचे नाव	कमी / जास्त टक्के	ठेकेदाराची निविदा रक्कम
214	म्हसोबा चौक ते सिंहगड रस्ता (दत्तवाडी रस्ता) यु.टी.डब्लु.टी. व पुर्नडांबरीकरण करणे	४ महिने	३,९५३,६८६.००	CE20A102/A2-1416 CE20A102/A2-1417	६० महिने	हेमंत जगताप	निखील कन्स्ट्रक्शन	12.10 टक्के कमी	३,४७५,२८९.९९
215	कार्यकारी अभियंता क्र.१ पथ विभाग यांचे कार्यक्षेत्रातील टिळकरोड क्षेत्रिय कार्यालया अंतर्गत विविध ठिकाणी फुटपाथ दुरुस्ती व अनुषंगिक कामे करणे	६ महिने	४,९९९,९९७.००	RE20B120/A11-319	१२ महिने	हेमंत जगताप	निखील कन्स्ट्रक्शन	20.29 टक्के कमी	३,९८५,४९७.६९
216	सिंहगड रोड प्रकाश इनामदार चौक ते तुकाई चौक वडगाव कॅनॉल कडेचा २४ मी डी.पी. रस्ता डांबरीकरण करणे	३ महिने	३,४९९,९८०.००	CE20A102/A2-1429	३६ महिने	किरण कलशेट्टी/गरड	टि.जी.धमाणी	3.22 टक्के कमी	३,००९,८५६.६४
217	वडगाव गावठाण ते पाउंजाई मंदिर ते बिल्डींग ते सर्व्हिस रोड (हायवे) रस्ता डांबरीकरण करणे	३ महिने	४,९०३,९९९.००	CE20A102/A2-1430	३६ महिने	किरण कलशेट्टी/गरड	टि.जी.धमाणी	3.22 टक्के कमी	३,९७९,८५०.२३
218	सिंहगड रोड नवश्या मारुती ते सरितानगर पर्यंतचा रस्ता यु.टी.डब्लु.टी. कॉक्रीटी करणे	३ महिने	४,९०३,९९२.००	CE20A102/A2-1428	६० महिने	किरण कलशेट्टी/गरड	राधालक्ष्मी कन्स्ट्र.	25.27 टक्के कमी	३,०६६,९९३.२२
219	टिळकरोड क्षेत्रिय कार्यालय पथ विभागाकडील रस्त्यावर विविध ठिकाणी थर्मोप्लास्टिक पेंट, डिव्हायडर पेंट, बोर्डस इ. फर्निचर विषयक कामे करणे	९ महिने	४,९९९,६७०.००	RE20B120/A11-312	१२ महिने	किरण कलशेट्टी/गरड	मे.सनराइज कन्स्ट्र.	26 टक्के कमी	३,६९९,७५५.८०
220	प्रभाग क्र.३ मधील फुटपाथ करणे	८ महिने	१२,८७७,३४८.००	CE20A103/A13-102 CE20A103/A13-104 CE20A103/A13-105 CE20A103/A13-106 CE20A103/A13-107	३६ महिने	सुहास अलभर	कृष्णाई इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.	21.27 टक्के कमी	१०,९३८,३३६.०८
221	पथ विभागाकडील कार्यकारी अभियंता क्र.२ बिबवेवाडी क्षेत्रिय कार्यालयांतर्गत विविध ठिकाणी फुटपाथ विषयक व तदनुषंगिक कामे करणे	१२ महिने	४,९९९,९९७.००	RE20B120/A11-325	१२ महिने	संजय गायकवाड	जयगणेश वाबळे कन्स्ट	22.66 टक्के कमी	३,८६६,९९७.६८

ट्रेंडर क्र.	कामाचे नाव	कामाची मुदत	कामाची अंदाजे रक्कम	अर्थशिर्ष	डिफेक्ट लायबिटी पिरियड	कनिष्ठ अभियंता	ठेकेदाराचे नाव	कमी / जास्त टक्के	ठेकेदाराची निविदा रक्कम
222	मा.कार्यकारी अभियंता क्र.२ यांचे कार्यक्षेत्रातील बिबवेवाडी क्षेत्रिय कार्यालया परिसरातील विविध रस्त्यावर थर्मोप्लास्टीक पेंट, रंगकाम करणे व इतर तदनुषंगिक कामे करणे	१२ महिने	४,९९९,९८५.००	RE20B120/A11-324	१२ महिने	संजय गायकवाड	मोहिनी ऍंटरप्राईजेस	25.25 टक्के कमी	३,७३७,४८८.७९
223	पथ विभागाकडील कार्यकारी अभियंता क्र.२ बिबवेवाडी क्षेत्रियकार्यालय यांचे कार्यक्षेत्रात विविध विभागाकडून/कंपन्यांकडून खोदाई केलेल्या ठिकाणी रिडनस्टेटमेंटची कामे करणे	१२ महिने	९,९९९,९९२.००	RE20B120/A11-321	१२ महिने	संजय गायकवाड	निखील कन्स्टक्शन	17.50 टक्के कमी	८,२४९,९९३.४०
224	के.के.मार्केट रस्ता विकसीत करणे	४ महिने	३,४१९,८५४.००	CE20A102/A2-1524	३६ महिने	संजय गायकवाड			
225	प्रभाग क्र.७० ब मध्ये बिबवेवाडी गावठाणाकडे जाणारा रस्ता सिमेंट कॉक्रीटचा करणे	४ महिने	३,९९९,८५९.६६	CE20A102/A2-1631	६० महिने	संजय गायकवाड			
226	गणेश स्वीट ते पापळ वस्ती पर्यंतचा रस्ता सिमेंट कॉक्रीटचा करणे	६ महिने	७,९९९,६१७.९५	CE20A102/A2-1640	६० महिने	संजय गायकवाड			
227	पथ विभागकडील कार्यकारी अभियंता क्र.१ यांचे कार्यक्षेत्रातील सहकारनगर क्षेत्रिय कार्यालय अंतर्गत विविध ठिकाणी मुख्य रस्त्यावरील फुटपाथ दुरुस्ती व अनुषंगिक कामे करणे	६ महिने	४,९९९,९९७.००	RE20B120/A11-319	१२ महिने	प्रकाश पवार	जय गणेश वाबळे कन्स्ट्र.	23.70 टक्के कमी	३,८१४,९९७.७९
228	म्हाळगी पथ रस्ता पुर्नडांबरीकरण करणे (टेंडर पार्क ते ई लर्निंग स्कुल)	६ महिने	९,९९९,९७९.००	CE20A102/A2-1410	३६ महिने	प्रकाश पवार	एस.के.येवले अँड कं.	5.5 टक्के कमी	९,४४९,९८०.९६
229	सहकारनगर नं.१ पुरग्रस्त वसाहती मधील रस्ते पुर्नडांबरीकरण करणे	४ महिने	६,९९९,९२३.००	CE20A102/A2-1409	३६ महिने	प्रकाश पवार	एस.के.येवले अँड कं.	2.2 टक्के कमी	६,८४५,९२४.६९
230	म्हाळगी पथ रस्ता पुर्नडांबरीकरण करणे (मित्र मंडळ चौक ते ई लर्निंग स्कुल)	४ महिने	६,९९९,९४८.००	CE20A102/A2-1421	३६ महिने	प्रकाश पवार	एस.के.येवले अँड कं.	5.5 टक्के कमी	६,६१४,९५०.८६
231	पंचमी हॉटेल ते म्हाळगी पथा पर्यंतचा रस्ता यु.टी.डब्लु.टी. करणे (टी.डब्लु.टी. कॉक्रीट )	५ महिने	४,९९९,९६०.००	CE20A102/A2-1411	६० महिने	प्रकाश पवार	गजानन कन्स्ट्र.	21.11 टक्के कमी	३,९४४,४६८.४४
232	कार्यकारी अभियंता पथ क्र.३ औंध क्षेत्रिय कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातील मुख्य रस्त्यावर रोड डिव्हायडर व स्ट्रिट फर्निचर कामे करणे	६ महिने	४,९९८,६९७.००	RE20B120/A11-311	१२ महिने	विरेंद्र टिळेकर	मोहिनी कन्स्ट्र.	25.25 टक्के कमी	३,७३६,५२६.०९

ट्रेडर क्र.	कामाचे नाव	कामाची मुदत	कामाची अंदाजे रक्कम	अर्थशिर्ष	डिफेक्ट लायबिटी पिरियड	कनिष्ठ अभियंता	ठेकेदाराचे नाव	कमी / जास्त टक्के	ठेकेदाराची निविदा रक्कम
233	प्रभाग क्र. १७ व ४ मधील रस्ते कॉक्रीटीकरण करणे	६ महिने	२७,९९७,६८८.००	CE20A883/S8-24 CE20A102/A2-1476 CE20A102/A2-1477	६० महिने	अलभर	एस.के.येवले अँड कं.	23.99 टक्के कमी	२०,६७२,९६२.६५
234	प्रभाग क्र. १७ मधील रस्ते कॉक्रीटीकरण करणे	६ महिने	२९,९९९,७७५.००	CE20A883/S8-121 CE20A883/S8-122	६० महिने	धारव	एस.के.येवले अँड कं.	24.10 टक्के कमी	२२,७६९,८२९.२३
235	प्रभाग क्र. ४१ब डोबडवाडी ते कवडे मळा रस्ता यु.टी.डब्ल्यु.टी. पध्दतीने करणे.	९ महिने	९,९९९,४८३.००	CE20A102/A2-1525	६० महिने	श्री. अभय शिंदे	जे.पी.एँन्टरप्रायजेस.	20.77 टक्के कमी	७,९२९,५९०.०२
236	घोले रोड क्षेत्रीय कार्यालय पथ विभागाकडील रस्त्यावर विविध ठिकाणी थर्मोप्लास्टीक पेन्ट डिव्हायडर पेन्ट बोर्डस इ. फर्निचर विषयक कामे करणे	६ महिने	४,९९९,६७०.००	RE20B120/A11-311+	१२ महिने	सिमरन पिरजादे	बी.एन.चव्हाण	28.99 टक्के कमी	३,५५०,२६५.६७
237	पथ विभागाकडील कार्यकारी अभियंता क्र.३ यांचे कार्यक्षेत्रातील घोलेरोड क्षेत्रीय कार्यालय अंतर्गत विविध केबल कंपन्या व पुणे मनपा मार्फत केलेल्या खोदाईचे ठिकाणी रिईनस्टेटमेंट करणे	९ महिने	९,९९९,९९२.००	RE20B120/A11-305	१२ महिने	सिमरन पिरजादे	जय शिव कन्स्ट्र.	21.81 टक्के कमी	७,८१८,९९३.७४
238	प्रभाग क्र.३६ प्रभात रस्त्यावरील कॅनॉलवरील पावसाळी लाईन नव्याने टाकणे	६ महिने	२,९९८,०९३.९९	CE20E101	३६ महिने	सिमरन पिरजादे	देवकर अँड सन्स	25.9999 टक्के कमी	१,६२६,५९१.१६
239	प्रभाग क्र. ५६अ मध्ये पर्वती पूल ते गणेश मळा चौक रस्ता दुरुस्त करणे	६ महिने	६,९४१,११४.५५	CE20A819/S2-842	१२ महिने	हेमंत जगताप / ढगे	निखील कन्स्टक्शन	16.60 टक्के कमी	५,७८८,८८९.५३
240	सारसबाग चौक ते धायरी फाटा(सिंहगड रोड ) सर्विस रस्ता पुनडांबरीकरण करणे.	६ महिने	४,७८७,९८०.००	CE20A102/A2-1450	१२ महिने	राहुल सोरटे/गरड	कृष्णाइ इन्फ्रास्टक्चर प्रा.लि.	9.99 टक्के जास्त	५,२६६,२९९.२०
241	कार्यकारी अभियंता क्र.१ पथ विभागा यांचे कार्यक्षेत्रातील धनकवडी क्षेत्रीय कार्यालय अंतर्गत विविध ठिकाणी थर्मोप्लास्टीक पेन्ट डिव्हायर पेन्ट बोर्डस इ. फर्निचर विषयक कामे करणे.	१२ महिने	४,९९९,६७०.००	RE20B/A11-312	१२ महिने	राहुल सोरटे	मोहिनी एँटरप्राइजेस	25.25 टक्के कमी	३,७३७,२५३.३३

ट्रेंडर क्र.	कामाचे नाव	कामाची मुदत	कामाची अंदाजे रक्कम	अर्थशिर्ष	डिफेक्ट लायबिटी पिरियड	कनिष्ठ अभियंता	ठेकेदाराचे नाव	कमी / जास्त टक्के	ठेकेदाराची निविदा रक्कम
242	पुणे मनपाच्या मालकीच्या जागेवरील मुंढवा केशवनगर पुर्नवसन केलेल्या भागातील रस्ते विकसीत करणे	६ महिने	८,९९९,९८६.००	CE22A548/S26-1170	६० महिने	गोपाळ भंडारी	कृष्णाई इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.	4.95 टक्के कमी	८,५५४,४८६.६९
243	वडगाव बुद्रुक येथील सिंहगड रोड बी.एस.एन.एल. कार्यालयापासून ते वडगाव बुद्रुक येथे १८ मी.डी.पी. रस्ता कॅनॉलवरील पुलासह विकसीत करणे (उर्वरीत कामे)	१२ महिने	२४,३६६,१२३.००	CE20A102/A2-1336+	६० महिने	किरण कलशेट्टी	ए.आर .कन्सकन्सट्रक्शन	20.25 टक्के कमी	१९,४३१,९८३.०९
244	प्र.क्र.२१ नारंगीबाग रोड, सिध्दार्थ पथ, बोटक्लब रोड येथे डांबरीकरण करणे	४ महिने	४,९९९,९९२.००	CE20A819/S2-679	३६ महिने	शैलेंद्र काथवटे	एस.के.येवले. अँड कं.	12.98 टक्के कमी	४,३९०,९९२.९७
245	कुंभारवाडा ते डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन पर्यंतचा रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे व कुंभार वाडा ते जुना बाजार चौकापर्यंतच पावसाळी लाईन टाकणे व पदपथ टाकणे	५ महिने	९,९९९,९३४.००	CE20A102/A2-1503 CE20A102/A14-102	६० महिने	शैलेंद्र काथवटे	जे.पी.एँन्टरप्रायजेस.	18.36 टक्के कमी	८,१६३,९४६.१२
246	बाबासाहेब सांस्कृतिक भवन ते अलंकार थिएटर पर्यंतचा रस्ता कॉक्रीटचा करणे	४ महिने	७,९९९,९४६.००	CE20A1245/A1-119	६० महिने	शैलेंद्र काथवटे	निखील कन्स्ट्रक्शन	8.59 टक्के कमी	६,५८१,४७०.६४
247	प्र क्र १७ मधील शांतीरक्षक व त्रिदल नगर परिसरातील रस्ते कॉक्रीट करणे	९ महिने	९६,०७५,१७४.००	CE20A883/S8-124 CE20A883/S8-125 CE20A883/S8-126 CE20A103/S1-1526	३६ महिने	संजय धारव	कृष्णाई इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.	22.87 टक्के कमी	७४,१०२,७८१.७१
248	प्र क्र १७ मधील नगर रोड साईड पट्टी व डॉन बॉस्को ते नगररोड पर्यंत रस्ते कॉक्रीटींग करणे	९ महिने	१०३,३६३,७३४.४४	CE20A883/S8-123 CE20A102/A2-1473 CE20A883/S8-130	३६ महिने	संजय धारव	कृष्णाई इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.	22.87 टक्के कमी	७९,७२४,४४८.३७



ट्रेडर क्र.	कामाचे नाव	कामाची मुदत	कामाची अंदाजे रक्कम	अर्थशिर्ष	डिफेक्ट लायबिटी पिरियड	कनिष्ठ अभियंता	ठेकेदाराचे नाव	कमी / जास्त टक्के	ठेकेदाराची निविदा रक्कम
249	प्र क्र १८ मधील रस्ते डांबरीकरण करणे	६ महिने	३२,५५२,५६१.००	CE20A102/A2-1468 CE20A102/A2-1469 CE20A102/A2-1471 CE20A102/A2-1474 CE20A102/A2-1616 CE20A819/S2-649	३६ महिने	संजय धारव	के. आर. कन्स्ट्रक्शन	17 टक्के कमी	२७,०१८,६२५.६३
250	प्र.क्र.१२ दिपबंगला चौक ते महाले चौक ते गणेशखिंड रस्ता डांबरीकरण, कॉक्रीटीकरण व फुटपाथ करणे	६ महिने	४,७९८,३३२.००	CE20A102/A2-1404 CE20A102/A2-1626	३६ महिने	प्रशांत महिंद्रकर	मे.धनराज अस्फाल्ट कंपनी	21 टक्के कमी	५,८०५,९८१.७२
251	पथ विभागाकडील कार्यकारी अभियंता क्र.३ यांचे कार्यक्षेत्रातील औंध क्षेत्रीय कार्यालय अंतर्गत विविध केबल कंपन्या व पुणे मनपा मार्फत केलेल्या खोदाईचे ठिकाणी रिईन्स्टेटमेंट करणे	६ महिने	९,९९९,९९२.००	RE20B120/A11-305	१२ महिने	विरेंद्र टिळेकर	शुभम कन्स्ट्र.	23.94 टक्के कमी	७,६०५,९९३.९२
252	प्रभाग क्र.३४ ब मध्ये विविध ठिकाणी रस्ते डांबरीकरण करणे	३ महिने	२,८४७,५२५.००	CE20A819/S2-754	३६ महिने	बागवन	एस.के.येवले अँड कं.	12.21 टक्के कमी	२,४९९,८४२.२०
253	प्रभाग क्र.२९ अ बावधान मधील विविध रस्ते डांबरीकरण करणे	३ महिने	२,८४७,५२५.००	CE20A819/S2-701	३६ महिने	बागवन	एस.के.येवले अँड कं.	12.18 टक्के कमी	२,५००,६९६.४६
254	प्रभाग क्र.४४ स.नं. २५,२६ येथील डी.पी.रस्ता विकसीत करणे या मध्ये कॅनॉलवर पूल बांधणे	६ महिने	१४,३२४,१५७.६५	CE20A102/A2-1513 CE20A883/S8-326	६० महिने	खलाटे	जे.पी.एँटरप्राइजेस.	16.20 टक्के कमी	१२,००३,६४४.११
255	येरवडा हॉट मिक्स प्लॅन्ट करिता आवश्यक स्पेअर पार्ट्स पुरविणे व बसविणे (बी-२ पध्दतीची निविदा)	६ महिने		RE20B106	१२ महिने	संजय पोळ	अभिजीत एँटरप्राइजेस		९९७,६७३.६३
256	येरवडा हॉट मिक्स प्लॅन्टसाठी आवश्यकते नुसार सेवकवर्ग व मशिनरी इ. पुरविणे	६ महिने	९९९,३३३.००	RE20B106	१२ महिने	संजय पोळ	हेमंत व्ही.शहा	0.09 टक्के कमी	९९८,४३३.६०

ट्रेडर क्र.	कामाचे नाव	कामाची मुदत	कामाची अंदाजे रक्कम	अर्थशिर्ष	डिफेक्ट लायबिटी पिरियड	कनिष्ठ अभियंता	ठेकेदाराचे नाव	कमी / जास्त टक्के	ठेकेदाराची निविदा रक्कम
257	येरवडा हॉट मिक्स प्लॅन्टसाठी आवश्यकते नुसार जे.सी.बी., डंपर व रोलर/ पेव्हर ड्रायव्हर व इतर सेवक वर्ग पुरविणे	६ महिने	९९९,८४२.००	RE20B106	१२ महिने	संजय पोळ	हेमंत व्ही.शहा	0.09 टक्के कमी	९९८,९४२.९४
258	कार्यकारी अभियंता क्र.३ पथ विभाग यांचे कार्यक्षेत्रातील कोथरुड क्षेत्रिय कार्यालय यांचे विविध केबल कंपन्या व पुणे महानगरपालिके मार्फत केलेल्या खोदाईचे रिईनस्टेटमेंट करणे	१२ महिने	९,९९९,९९२.००	RE20B120/A11-305	१२ महिने	संदेश शिर्के	सिध्दीविनायक कन्स्ट्र.	23.10 टक्के कमी	७,६८९,९९३.८५
259	कार्यकारी अभियंता क्र.३ पथ विभाग यांचे कार्यक्षेत्रातील वारजे कर्वेनगर क्षेत्रिय कार्यालय यांचे विविध केबल कंपन्या व पुणे महानगरपालिके मार्फत केलेल्या खोदाईचे रिईनस्टेटमेंट करणे	१२ महिने	९,९९९,९९२.००	RE20B120/A11-305	१२ महिने	सुहास महेंद्रकर	सदगुरु कन्स्ट्र.	19.83 टक्के कमी	८,०१६,९९३.५९
260	प्रभाग क्र. ३७ अ अहिल्यादेवी ते मंदार लॉज दरम्यानचा रस्ता यु टी डब्ल्यू टी कॉक्रीटीकरण करणे.	५ महिने	४९,९९,९७२.००	CE20A883/S8-266	६० महिने	राहुल रसाळे	निखील कन्स्टक्शन	11.11 टक्के कमी	४,४४३,७६३.९९
261	प्रभाग क्र. ३७ अ शिंदेपार ते मुठेश्वर मंडळ दरम्यानचा रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे.	४ महिने	३९,९९,९०१/-	CE20A883/S8-265	६० महिने	राहुल रसाळे	मोहिनी ऍंटरप्राईजेस	11 टक्के कमी	३,५५९,९११.८९
262	कासट चौक ते बागवान मस्जिद ते रांका ज्वेलर्स रस्ता यु.टी.डब्ल्यू.टी./ डांबरीकरण करणे.	४ महिने	२७,३५,९५४.५०	CE20A102/A2-1443	६० महिने	राहुल रसाळे	निखील कन्स्टक्शन	5.08 टक्के कमी	२,५९६,९६८.०१
263	प्र.क्र. ४९ अ मध्ये विविध ठिकाणी विविध विकासाची कामे करणे.	५ महिने	४९,९९,३९५.००	CE20A884/S9-570	६० महिने	राहुल रसाळे	निखील कन्स्टक्शन	5.08 टक्के कमी	४,७४५,४२५.७३
264	रामेश्वर चौक ते शनिपार व परिसरातील रस्ते मिल्गि करून डांबरीकरण करणे.	३ महिने	३४,९९,९८६/-	CE20A102/A2-1433	३६ महिने	राहुल रसाळे	एस.के.येवले अँड कंपनी	10.10 टक्के कमी	३,०७४,५६७.४१
265	पेशवे पथ व टिळक रस्त्याला जोड रस्ते डांबरीकरण करणे.	३ महिने	३४,९९,९८६/-	CE20A102/A2-1449	३६ महिने	राहुल रसाळे	एस.के.येवले अँड कंपनी	8.99 टक्के कमी	३,११२,५२९.२६
266	शिवाजी रोड (फडगेट पोलिस चौकी ते स्वारगेट, लाल महाल ते बुधवार चौक) डांबरीकरण करणे.	५ महिने	६८,३९,७८२/-	CE20A102/A2-1442	३६ महिने	राहुल रसाळे	एस.के.येवले अँड कंपनी	5.99 टक्के कमी	६,४३०,०७९.०६
267	प्र.क्र.६४अ मध्ये विविध ठिकाणी व विद्यासागर कॉलनी, ललानगर गिरणी पार्क एकोपा सोसायटी व परिसरामध्ये रस्ते मिल्गि करून डांबरीकरण करून विकसित करणे	३ महिने	५,०००,०००.००	CE20A883/S8-484 CE20A883/S8-485	३६ महिने	पृथ्वीराज नाईक	एस.के.येवले अँड कंपनी	14.98 टक्के कमी	४,२५१,०००.००

ट्रेडर क्र.	कामाचे नाव	कामाची मुदत	कामाची अंदाजे रक्कम	अर्थशिर्ष	डिफेक्ट लायबिटी पिरियड	कनिष्ठ अभियंता	ठेकेदाराचे नाव	कमी / जास्त टक्के	ठेकेदाराची निविदा रक्कम
268	प्रभाग क्र.३४ ब मयुर कॉलनी येथील जोग शाळेसमोरील रस्ता व बँक ऑफ महाराष्ट्र मधील लेन (धामणका पथ), दादा करमरकर पथ येथील विविध रस्ते यु.टी.डब्लु.टी. पध्दतीने कॉक्रीटीकरण करणे	६ महिने	२३,४९३,४०४.००	CE20A883/S8-240 CE20A883/S8-237 CE20A883/S8-238 CE20A883/S8-247 CE20A883/S8-241	६० महिने	बागवन	मे.सनराज कन्स्ट्र.	24.80 टक्के कमी	१७,६६७,०३९.८९
269	प्रभाग क्र.३६ अ मध्ये भांडारकर रोड गल्ली क्र. ३ विविध रस्ते सिमेंट कॉक्रीटीकरण करणे	६ महिने	१६,९६४,१४३.००	CE20A883/S8-250 CE20A883/S8-254 CE20A883/S8-638	६० महिने	सिमरन पिरजादे	मे.सनराज कन्स्ट्र.	24.53 टक्के कमी	१२,८०२,८३८.७२
270	शादलबाबा श्रीराम कमान ते नाईकनगर चौकापर्यंतचा रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे	६ महिने	३,४१९,७८८.००	CE20A102/A2-1560	६० महिने	नगरे	इंगवले पाटील कन्स्ट्र.	23.23 टक्के कमी	२,६२५,३७१.२५
271	छत्रपती शिवाजी महाराज प्रवेशद्वार ते हॉटमिक्स प्लान्ट तसेच गुरुद्वारा रोड ते लक्ष्मीनगर पोलीस चौकी दरम्यानचा रस्ता यु.टी.डब्लु.टी. करणे	६ महिने	३,४१९,७८८.००	CE20A102/A2-1561	६० महिने	नगरे	इंगवले पाटील कन्स्ट्र.	23.23 टक्के कमी	२,६२५,३७१.२५
272	प्रभाग क्र. २५ ब, हनुमान नगर, गोलंदाज चौक ते मारुती मंदिर, साईबाबा मंदिर ते संगणा मित्र मंडळ आणि मंजाळकर चौक ते गोलंदाज चौक ते होमी भाभा हॉस्पिटल येथील अंतर्गत रस्ते यु.टी.डब्लु.टी. पध्दतीने कॉक्रीटीकरण करणे	६ महिने	३१,९१६,४९०.००	CE20A883/S8-184 CE20A883/S8-185 CE20A883/S8-186 CE20A883/S8-1323	६० महिने	प्रशांत महिंद्रकर	निखील कन्स्टक्शन	23.08 टक्के कमी	२४,५५०,९६४.१९
273	प्रभाग क्र. २५ब, मंगलवाडी, नवराजस्थान सोसायटी आणि पी.एम.सी. कॉलनी ते गुंजाळवाडी, पांडवनगर येथील अंतर्गत रस्ते यु.टी.डब्लु.टी. पध्दतीने कॉक्रीटीकरण करणे	६ महिने	२८,४९९,९४५.००	CE20A103/S1-1558 CE20A883/S8-182 CE20A883/S8-183	६० महिने	प्रशांत महिंद्रकर	निखील कन्स्टक्शन	23.08 टक्के कमी	२१,९२२,१५७.६९

ट्रेंडर क्र.	कामाचे नाव	कामाची मुदत	कामाची अंदाजे रक्कम	अर्थशिर्ष	डिफेक्ट लायबिटी पिरियड	कनिष्ठ अभियंता	ठेकेदाराचे नाव	कमी / जास्त टक्के	ठेकेदाराची निविदा रक्कम
274	प्रभाग क्र.३६, खिलारे पथ, पवार पथ, सोनल हॉल जवळील अंतर्गत रस्ता, एरंडवणा गावठाण येथील अंतर्गत रस्ते यु.टी.डब्लु.टी. पध्दतीने काँक्रीटीकरण करणे	६ महिने	१८,९९९,५२०.००	CE20A883/S8-248 CE20A883/S8-249 CE20A883/S8-255	६० महिने	सिमरन पिरजादे	मे.सनराज कन्स्ट्र.	24.26 टक्के कमी	१४,३९०,२३६.४५
275	नागपुर चाळ ते टाटा गार्डरूम ५०९ चौक रस्ता विकसित करणे	१२ महिने	४३,०८२,१२२.६९	CE20A819/S2-564 CE20A102/A2-1475	३६ महिने	सुहास अलभर	के. आर. कन्स्ट्रकशन	22.58 टक्के कमी	७६०,९९९.९९
276	कार्यकारी अभियंता क्र.१ पथ विभाग यांचे कार्यक्षेत्रातील धनकवडी क्षेत्रिय कार्यालय यांचे विविध केबल कंपन्या व पुणे महानगरपालिके मार्फत केलेल्या खोदाईचे रिईस्टेटमेंट करणे	६ महिने	९,९९९,९९२.००	RE20B120/A11-307	१२ महिने	दत्तात्रय टकले	शांती कन्सट्रकशन	23.90 टक्के कमी	७,६०९,९९३.९९
277	कार्यकारी अभियंता क्र.१ पथ विभाग यांचे कार्यक्षेत्रातील टिळक रोड क्षेत्रिय कार्यालय यांचे विविध केबल कंपन्या व पुणे महानगरपालिके मार्फत केलेल्या खोदाईचे रिईस्टेटमेंट करणे	६ महिने	९,९९९,९९२.००	RE20B120/A11-307	१२ महिने	दत्तात्रय टकले	मोहिनी ऍंटरप्राइजेस	21.50 टक्के कमी	७,८७९,९९३.७०
278	घोरपडी स.नं.७०/६९ व स.नं.६७,६८ मधील १२ मी डिपीरस्ता विकसित करणे	१२ महिने	६,८१७,५२०.००	CE20A102/148 2	६० महिने	श्री. अभय शिंदे	एस.के.येवले अँड कंपनी	5.55 टक्के कमी	६,४३९,१४७.६४

ट्रेडर क्र.	कामाचे नाव	कामाची मुदत	कामाची अंदाजे रक्कम	अर्थशिर्ष	डिफेक्ट लायबिटी पिरियड	कनिष्ठ अभियंता	ठेकेदाराचे नाव	कमी / जास्त टक्के	ठेकेदाराची निविदा रक्कम
279	प्रभाग क्र. ५५ वडगाव बुद्रुक मधील सोना गार्डन, चक्रधर विहार, निखील गार्डन, टोलनाका परीसर, जाधव नगर, शांतीनगर, योगेश्वर अपार्टमेंट, पांचाली स्वीट, शेळके नगर, कीर्ती नगर, रेणुका नगरी, हॅपी कॉलनी या परीसरातील रस्त्यांचे ओव्हर-ले पध्दतीने कॉक्रीटीकरण करणे.	६ महिने	४१,४८६,००९.००	CE20A883/S8-416 CE20A883/S8-417 CE20A883/S8-418 CE20A883/S8-419 CE20A883/S8-420 CE20A883/S8-421 CE20A883/S8-422 CE20A883/S8-423 CE20A883/S8-424 CE20A883/S8-425 CE20A883/S8-426 CE20A883/S8-427 CE20A883/S8-428 CE20A883/S8-429	६० महिने	श्री. किरण कलशेट्टी/ दत्तात्रय गरड	अ.आर.कन्स्ट्र.	25.20 टक्के कमी	३१,०३१,५३४.७३
280	जेल रोड येथे डांबरीकरण करणे	६ महिने	४,७८७,९३०.००	CE20A102/A2-1554	३६ महिने	श्रीमती योगीता धोत्रे	पेव्ह वे कन्स्ट्र.(पी) लि.	15 टक्के कमी	४,०६९,७४०.५०
281	नगर रोड (वडगांवशेरी) क्षेत्रिय कार्यालय अंतर्गत सेवा वाहिण्याकरीता करण्यात आलेल्या रस्ते चरांची दुरुस्ती करणे (रिडनस्टेटमेंट करणे)	६ महिने	९,९६९,४९९.८०	RE20B120/A11/306	१२ महिने	धारव	मोतीलाल धूत सॅन्ड अन्ड स्टोन प्रा.लि.	24.33 टक्के कमी	७,५४३,९२०.५०
282	येरवडा क्षेत्रिय कार्यालय अंतर्गत विविध सेवा वाहिण्याकरीता करण्यात आलेल्या रस्ते चरांची दुरुस्ती करणे (रिडनस्टेटमेंट करणे)	६ महिने	९,९८८,८६८.९६	RE20B120/A11/306	१२ महिने	नगरे			
२८२ फेर							बी एन चव्हाण	28.09 टक्के कमी	७,९८२,९९५.०९

ट्रेडर क्र.	कामाचे नाव	कामाची मुदत	कामाची अंदाजे रक्कम	अर्थशिर्ष	डिफेक्ट लायबिटी पिरियड	कनिष्ठ अभियंता	ठेकेदाराचे नाव	कमी / जास्त टक्के	ठेकेदाराची निविदा रक्कम
283	पथ विभाकडील कार्यकारी अभियंता क्र.१ यांचे कार्यक्षेत्रातील सहकारनगर क्षेत्रिय कार्यालय अंतर्गत मुख्य रस्त्यावर विविध ठिकाणी थर्मोप्लास्टीक पेन्ट, डिव्हायडर पेन्ट, बोर्डस बसविणे इ. स्ट्रिट फर्निचर विषयक कामे करणे	६ महिने	४,९९९,६७०.००	RE20B120/A11-313	१२ महिने	वेदपाठक/पवार	मोहिनी ऍंटरप्राइजेस	9.99 टक्के कमी	४,५००,२०२.९७
284	महर्षीनगर येथील कै.लहाने पथ रस्ता डांबरीकरण करणे व इतर तदनुषंगीक कामे करणे	६ महिने	६,८३८,९२३.००	CE20A102/A2-1408	३६ महिने	सोरटे/पवार	पेव्ह वे कन्स्ट्र	14.41 टक्के कमी	५,८५३,४३४.२०
285	भवानी पेठ क्षेत्रिय कार्यालय पथ विभागाकडील रस्त्यावर विविध ठिकाणी थर्मोप्लास्टीक पेन्ट डिव्हायडर पेन्ट बोर्डस इ. फर्निचर विषयक कामे करणे	६ महिने	४,९९९,६७०.००	RE20B120/A11-312	१२ महिने	कुमावत/वाघचौरे	सनराइज कंपनी	5.25 टक्के कमी	४,७३७,१८७.३३
286	कार्यकारी अभियंता क्र.१ पथ विभाग यांचे कार्यक्षेत्रातील भवानी पेठ क्षेत्रिय कार्यालय यांचे विविध केबल कंपन्या व पुणे महानगरपालिके मार्फत केलेल्या खोदाईचे रिईस्टेटमेंट करणे	१२ महिने	९,९९९,९९२.००	RE20B120/A11-306	१२ महिने	कुमावत/वाघचौरे	गाजुल कन्स्ट्र.	7.863 टक्के कमी	९,२१३,६९२.६३
287	कार्यकारी अभियंता क्र.१ पथ विभाग भवानी पेठ क्षेत्रिय कार्यालय अंतर्गत विविध ठिकाणी फुटपाथ विषयक व तदनुषंगिक कामे करणे	६ महिने	४,९९९,९९७.००	RE20B120/A11-318	३६ महिने	कुमावत/वाघचौरे	सिध्दीविनायक कन्स्ट्र	9.90 टक्के कमी	४,५०४,९९७.३०
288	कार्यकारी अभियंता क्र.१ पथ विभाग यांचे कार्यक्षेत्रातील विश्रामबागवाडा क्षेत्रिय कार्यालया अंतर्गत विविध ठिकाणी फुटपाथ दुरुस्ती व अनुषंगिक कामे करणे	६ महिने	४,९९९,९९७.००	RE20B120/A11-319	१२ महिने	राहूल रसाळे	निखील कन्स्टक्शन	16.60 टक्के कमी	४,१६९,९९७.४९
289	कार्यकारी अभियंता क्र.१ पथ विभाग यांचे कार्यक्षेत्रातील विश्रामबागवाडा क्षेत्रिय कार्यालयाचे कार्यक्षेत्र विविध केबल कंपन्या व पुणे महानगरपालिके मार्फत केलेल्या खोदाईचे रिईस्टेटमेंट करणे	६ महिने	९,९९९,९९२.००	RE20B120/A11-307	१२ महिने	राहूल रसाळे	टी जी धमाणी	9.18 टक्के कमी	९,०८१,९९२.७३
290	विश्रामबागवाडा क्षेत्रिय कार्यालय पथ विभागाकडील रस्त्यावर विविध ठिकाणी थर्मोप्लास्टीक पेन्ट डिव्हायडर पेन्ट बोर्डस इ. फर्निचर विषयक कामे करणे	६ महिने	४,९९९,६७०.००	RE20B120/A11-313	१२ महिने	राहूल रसाळे	बी.एन.चव्हाण्	5.50 टक्के कमी	४,७२४,६८८.१५
291	सेनापटी बापट रस्त्यावर पावसाळी लाईन टाकणे	६ महिने	१,५३०,८९६.३४	ZE16C/01/PRI-625+++	२४ महिने	विश्राम देव	जय शिव कन्स्ट्र.	23.819 टक्के कमी	१,१६६,३८९.९२

ट्रेडर क्र.	कामाचे नाव	कामाची मुदत	कामाची अंदाजे रक्कम	अर्थशिर्ष	डिफेक्ट लायबिटी पिरियड	कनिष्ठ अभियंता	ठेकेदाराचे नाव	कमी / जास्त टक्के	ठेकेदाराची निविदा रक्कम
292	प्र.क्र. ८ ब औंध मुख्य रस्ते साईडपट्टा ग्राउट करणे व ठिकठिकाणी पदचारी नविन फुटपाथ करणे	३ महिने	२,६९९,६२६.००	CE20A103/S1-1512	३६ महिने	विजय पाटील	मोहिनी एंटरप्राइजेस	५.४० टक्के जास्त	२,८४५,४०५.८०
293	प्रभाग क्र. ६अ खडकी रेल्वे स्टेशन कडून चिखलवाडी जाणारा रस्ता डांबरी करणे	६ महिने	२,८४९,२४१.००	CE20A819/S2-573	३६ महिने	विरेंद्र टिळेकर	देवकर अथमुहर्स	14.999 टक्के कमी	२,४२१,८८३.३४
294	प्र.क्र. १२अ ललितमहाल हॉटेल ते थोरात चौक पावसाळी लाईन टाकणे	४ महिने	२,३७४,९८६.००	CE20A1195/S3-3-810	३६ महिने	प्रशांत महिंद्रकर	स्वामीराज एन्टरप्राइजेस	10 टक्के कमी	२,१३७,४८७.४०
295	सिंहगड रोड वडगाव बु.स.न. ३० पासून पु.ल. देशपांडे उद्यान पर्यंत ७.५० मी रुंदीचा डी.पी.रस्ता कॅनॉलकडेने विकसीत करणे	९ महिने	११९,७९४,३४०.००	CE20A102/A2-1427 CE20A102/A2-1575	३६ महिने	दत्तात्रय गरड	जे.पी.एन्टरप्राइजेस	24.039 टक्के कमी	९०,९९६,९७८.६१
296	प्रभाग क्र. ५७ ब मधील पर्वती गावामधील रस्ते कॉक्रीटीकरण करणे	२ महिने	२,२९९,९५९.००	CE20A883/S8-1541+	६० महिने	पवार	सार्थक कन्स्ट्र.	21 टक्के कमी	१,८१६,९६७.६१
297	प्रभाग क्र. १२ अ मॉडेल कॉलनी येथील बी.एस.एन.एल. ऑफिस शेजारील सुर्यकांत पंडीत पथ रस्त्यांवर कॉक्रीटीकरण करणे	६ महिने	४,४९९,७५९.००	CE20A883/S8-78	६० महिने	प्रशांत महिंद्रकर	इगवले पाटील कन्स्ट्र	24.50 टक्के कमी	३,३९७,३१८.०४
297 फेर							राधालक्ष्मी कन्स्ट्र.	24.52 टक्के कमी	३,३९६,४१८.०९
298	प्र.क्र. २९ अ पौड रोड ते वेस्टएन्ड व्हिलेजपर्यंतचा रस्ता कॉक्रीट करणे	४ महिने	७,४९९,९३२.००	CE20A883/S8-203	६० महिने	बागवान	सनराज कन्स्ट्रकशन्स्	23.45 टक्के कमी	५,७४१,१९७.९५
299	प्र.क्र. २९ अ डुक्कर खिंड ते वेदभवन दरम्यान सर्व्हिस रस्ता विकसीत करणे	४ महिने	९,८०९,३१९.५७	CE20A819/S2-702	३६ महिने	बागवान	दिपक कन्स्ट्र.	26.79 टक्के कमी	७,१७५,५४६.०६
300	कोथरुड क्षेत्रिय कार्यालयाच्या हद्दीतील डांबरी मिक्स माल वापरून दुरुस्ती कामे करणे	६ महिने	९९७,८२०.००	RE20B120/A11-305	१२ महिने	बागवान	जय शिव शंकर कन्स्ट्र.	14.99 टक्के कमी	८४८,२४६.७८
301	वडगाव बु. येथील सिंहगड रोडवरील गंगा भाग्योदय इमारत ते वडगाव बु. येथे ३० मी डी पी रस्ता कॅनॉलवरील पुलासह विकसीत करणे (उर्वरित काम)	१२ महिने	५९,७४०,१०५.००	CE20A102/A2-1337+	६० महिने	दत्तात्रय गरड	एस.के. येवले अँड कंपनी	15.99 टक्के कमी	४३,४६६,८६२.२१
302	विश्रांतवाडी चौक ते महस्के वस्ती पर्यंतचा आळंदी मुख्य रस्ता डांबरीकरण करणे	३ महिने	३,४१९,८८१.००	CE20A102/A2-1550	३६ महिने	सुहास अलभर	सनशाइन व्हेचर्स	15.0 टक्के कमी	२,९०६,८९८.८५
303	लोहगाव स.नं.२०७/१ अ,ब,२०७/२ मधील २४ मी एच. सी. एम. टी. आर. रस्ता विकसीत करणे	६ महिने	१४,४८७,२००.००	CE20A1252+	३६ महिने	सुहास अलभर	कृष्णाइ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.	21.21 टक्के कमी	११,४१४,४६४.८८
304	प्रभाग क्र. ७ अ मध्ये विविध ठिकाणी विकासाची कामे करणे	६ महिने	४,७४९,३७३.००	CE20A884/S9-568	३६ महिने	विरेंद्र टिळेकर	एस.के.येवले अँड कंपनी	14.99 टक्के कमी	४,०३७,४४१.९९

ट्रेडर क्र.	कामाचे नाव	कामाची मुदत	कामाची अंदाजे रक्कम	अर्थशिर्ष	डिफेक्ट लायबिटी पिरियड	कनिष्ठ अभियंता	ठेकेदाराचे नाव	कमी / जास्त टक्के	ठेकेदाराची निविदा रक्कम
305	प्रभाग क्र. १० अ येथील साईचौक ते आय.टी.आय.ग्राउंड पर्यंत रस्त्याचे उर्वरित काम करणे व प्रभाग क्र. १० येथील साई चौक ते सुतारवाडी उर्वरित रस्त्याचे काँक्रीटीकरण व इतर कामे करणे	४ महिने	९,९९९,६३५.००	CE20A884/S9-565 CE20A883/S8-61	६० महिने	विजय पाटील	मोतीलाल धूत सॅन्ड अँड स्टोन प्रा. लि.	25.33 टक्के कमी	७,४६६,७२७.४५
306	प्रभाग क्र. ८ अ मधील हॉटेल ग्रीनपार्क ते सोमेश्वर मंदीर रस्ते सिमेंट काँक्रीटीकरण करणे	४ महिने	९,९९९,८०३.००	CE20A883/S8-43 CE20A883/S8-44 CE20A884/S9-571 CE20A102/A2-1597 CE20A1195/S3-3-809 CE20A819/S2-580	६० महिने	विजय पाटील	सिध्दीविनायक कन्स्ट्र	25.10 टक्के कमी	७,४८९,८५२.४५
307	प्रभाग क्र. ८ब रामचंद्र गायकवाड मुख्य डी.पी.रस्ता शिवदत्त चौक मोठी वाहतुक आणि वर्दळ्या दुष्येने मास्टीक पध्दतीने चौक करणे तसेच प्र.क्र.८ब नागरस रस्ता भाले चौक वाहतुकीच्या दुष्येने मास्टीक पध्दतीने चौक वाहतुक सुधारणासह करणे व प्रभागात इतर तदनुषंगिक कामे करणे	३ महिने	३,६४९,९४६.००	CE20A819/S2-581 CE20A819/S2-583	६० महिने	विजय पाटील	मोहिनी ऍंटरप्राईजेस	9.90 टक्के जास्त	४,०११,२९०.६५
308	प्र.क्र.८ब नागरस रस्ता परिसर पार्क अँव्हेन्यु ते ऋगानुबंध सोसायटी रस्ता यु.टी.डब्लु.टी पध्दतीने सिमेंट काँक्रीटीकरणचा करणे	४ महिने	५,३९९,६७३.००	CE20A883/S8-45/46	६० महिने	विजय पाटील	मोतीलाल धूत सॅन्ड अँड स्टोन प्रा. लि.	25.33 टक्के कमी	४,०३१,९३५.८३
309	प्र.क्र. २६ ए.आर.ए.आय. रस्ता डांबरीकरण करणे	१ महिने	२,५९७,४२५.००	CE20A102A/A2-1572	३६ महिने	बागवान	मे.पेव्ह वे कन्स्ट्र.	15.00 टक्के कमी	२,२०७,८११.२५



ट्रेंडर क्र.	कामाचे नाव	कामाची मुदत	कामाची अंदाजे रक्कम	अर्थशिर्ष	डिफेक्ट लायबिटी पिरियड	कनिष्ठ अभियंता	ठेकेदाराचे नाव	कमी / जास्त टक्के	ठेकेदाराची निविदा रक्कम
310	प्रभाग क्र.३४ अ मधील सर्वत्र सोसायटी, ईशदान सोसायटी, आयडीयल कॉलनी, मयुर कॉलनी, मृत्युंजय सोसायटी येथील अंतर्गत रस्ते यु.टी.डब्लु.टी. पध्दतीने कॉक्रीटीकरण करणे	४ महिने	३०,४९९,७६०.००	CE20A883/S8-233 CE20A883/S8-234 CE20A883/S8-235 CE20A819/S2-751 CE20A819/S2-753	६० महिने	बागवान	मे.सनराज कन्स्ट्र.	24.26 टक्के कमी	२३,१००,५१८.२२
311	प्रभाग क्र. ६८ तळजाई, सहकारनगर, लक्ष्मीनगर, म्हाडा वसाहत येथील रस्ते कॉक्रीटीकरण करणे व विविध विकासाची कामे करणे	६ महिने	४९,९६८,८४८.००	CE20A884/S9-553 CE20A883/S8-532	६० महिने	प्रकाश पवार	जे.पी.एँटरप्राइजेस	25.21 टक्के कमी	३७,३७१,७०१.४२
312	पथ विभागाकडील कार्यकारी क्र. १ यांचे कार्यक्षेत्रातील सहकारनगर क्षेत्रीय कार्यालय अंतर्गत येणा-या रस्त्यांची दैनंदिन देखभाल व दुरुस्ती विषयक कामे करणे	९ महिने	९९९,९४८.००	RE20B120/A11-307	१२ महिने	प्रकाश पवार	उत्तम श्रीरंग गायकवाड	20 टक्के कमी	७९९,९५८.४०
313	प्रभाग क्र. ४५ ब मध्ये हडपसर सातवनगर जवळील स.नं. ५५,५८,६५,६६ मधील १८ मीटर रुंदीचा डी.पी. रस्ता विकसीत करणे	६ महिने	४,५९९,६३४.००	वर्गीकरणाने उपलब्ध	६० महिने	रोहिदास देवडे	निखील कन्स्टक्शन	१६.६० टक्के कमी	३,७६९,३७४.७६
314	वानवडी स.नं. ६ ते १४ मधील १२ मी.डी.पी. रस्ता (दक्षिण-उत्तर) कॉक्रीट करणे या कामामधून डांबरकरण करणे	६ महिने	३,९१४,०३२.००	CE20A102/A2-1530	३६ महिने	रोहिदास देवडे	सनशाईन व्हेचर्स	16.59 टक्के कमी	३,२६४,६९४.०९
315	प्रभाग क्र. ३७ अ मध्ये मेहूणपूरा पत्र्या मारुती केळकर रस्ता इतर रस्ते डांबरीकरण करणे.	३ महिने	५,९९९,३१४.००	CE20A819/S2-773	३६ महिने	राहूल रसाळे	एस.के.येवले अँड कंपनी	16.40 टक्के कमी	५,०१५,४२६.५०
316	प्रभाग क्र. ३७ अ पत्र्या मारुती ते लोखंडे तालीम दरम्यानचा रस्ता कॉक्रीट करणे.	४ महिने	३,९९९,७७८.००	CE20A883/S8-267	६० महिने	राहूल रसाळे	स्वामीराज एँटरप्राइजेस	14.90 टक्के कमी	३,४०३,८११.०८
317	नवी पेठ विठ्ठल मंदिर ते गांजवे चौक रस्ता यु.टी.डब्लु.टी. डांबरीकरण करणे.	५ महिने	५,४७१,८८५.००	CE20A102/A2-1439	६० महिने	राहूल रसाळे	स्वामीराज एँटरप्राइजेस	13.82 टक्के कमी	४,७१५,६७०.४९
318	प्रभाग क्र. ५१ मध्ये कै.पै.कृष्णा हरदास पथ सी.सी. रोड करणे.	३ महिने	२,९९८,९४८.२५	CE20A102/A2-1604	६० महिने	राहूल रसाळे	लक्ष्मी असोसिएट्स	10.90 टक्के कमी	२,६७२,०६२.८९

ट्रेडर क्र.	कामाचे नाव	कामाची मुदत	कामाची अंदाजे रक्कम	अर्थशिर्ष	डिफेक्ट लायबिटी पिरियड	कनिष्ठ अभियंता	ठेकेदाराचे नाव	कमी / जास्त टक्के	ठेकेदाराची निविदा रक्कम
319	शिंदे आळी रस्ता जोड रस्ते मिलिंग करून डांबरीकरण/यु.टी.डब्लू.टी करणे.	३ महिने	३,४९१,७००.८०	CE20A102/A2-1436 CE20A883/58-1497+	६०महिने	राहूल रसाळे	स्वामीराज ऍंटरप्राइजेस	12.83 टक्के कमी	३,०४३,७१५.५९
320	नवी पेठ विठ्ठल मंदिर ते गांजवे चौक येथील रस्ता यु.टी.डब्लू.टी. कॉंक्रीटी करण करणे.	२ महिने	१,८९९,६०७.००	CE20A102/A2-1604	६०महिने	राहूल रसाळे	स्वामीराज ऍंटरप्राइजेस	12.83 टक्के कमी	१,६५५,८८७.४२
321	प्रभाग क्र. ६० नेहरु रस्ता सोनावणे हॉस्पिटल ते सेवन लव्ह चौक रस्ता विकसित आणि दुभाजक करणे	६ महिने	५,४४६,४३२.००	CE20A102/A2-1505	३६ महिने	स्नेहा वाघचौरे	द रायकॉन कन्स्ट्र.	12.92 टक्के कमी	४,७४२,७५२.९९
322	प्रभाग क्र. ४८ महाराणा प्रताप रस्ता, नर्तकी हॉटेल ते शिवराम दादा तालीम, रांका ज्वेलर्स रस्ता मिलिंग करून डांबरीकरण करणे	३ महिने	२,७३५,१४४.००	CE20A102/A2-1499	३६ महिने	स्नेहा वाघचौरे			
323	प्रभाग क्र. ३७ अ रमणबाग चौक ते शिंदेपार दरम्यानचा रस्ता यु टी डब्लु टी पध्दतीने कॉंक्रीटीकरण करणे	४ महिने	५,९९९,८७२.००	CE20A883/S8-257	६० महिने	राहूल रसाळे	स्वामीराज ऍंटरप्राइजेस	14.90 टक्के कमी	५,१०५,८९१.०७
324	प्र.क्र.२५ मध्ये पांडवनगर पोलिस चौकी ते हनुमाननगर शेती महामंडळ चौक सेनापती बापट रस्त्यापर्यंतचा रस्ता यु.टी. डब्लू.टी. करणे	४ महिने	२,९६१,१६५.००	CE20A102/A2-1625	६० महिने	प्रशांत महिंद्रकर	लक्ष्मी असोसिएटस	21.34 टक्के कमी	२,३२९,२५२.३९
325	प्र.क्र.७६ अ मध्ये कात्रज स.नं. २२ कमलासिटी समोरून जाणारा डी.पी. रस्ता विकसित करणे	३ महिने	४,९९९,८८५.००	RE31E158/1 प्र.क्र.८७ अ महापौर विकास निधी	६० महिने	राहुल सोरटे	एस.अॅन्ड जे बिल्डकॉन प्रा. लि.	3.9999 टक्के कमी	४,७९९,८९४.६०
326	लोहगाव स.नं. २३५, २३६, २३८ व २३९ मधिल रस्ते करणे	१८ महिने	१३३,४३०,०१२.३३	CE20A819/S2-973	६० महिने	सुहास अलभर	कृष्णाई इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.	२३.८६ टक्के कमी	१०१,५९३,६११.३९

ट्रेंडर क्र.	कामाचे नाव	कामाची मुदत	कामाची अंदाजे रक्कम	अर्थशिर्ष	डिफेक्ट लायबिटी पिरियड	कनिष्ठ अभियंता	ठेकेदाराचे नाव	कमी / जास्त टक्के	ठेकेदाराची निविदा रक्कम
327	प्र.क्र. २४ मध्ये आपटे रस्ता टी. डब्लु. टी ओव्हर ले पध्दतीने कॉक्रीटीकरण करणे	४ महिने	१०२,८२४,९९६.००	CE20A883/S8-176 CE20A883/S8-177 CE20A883/S8-178 CE20A883/S8-170 CE20A883/S8-172 CE20A883/S8-173 CE20A883/S8-174	६० महिने	शिलवंत	मोतीलाल धूत सॅन्ड अँड स्टोन प्रा. लि.	23.33 टक्के कमी	९,८३२,९२४.४३
328	भवानीपेठ क्षेत्रीय कार्यालया अंतर्गत येणा-या प्रभागांमध्ये खड्डे दुरुस्ती करणे व तदनुषंगिक कामे करणे	६ महिने	९९९,३००.००	RE20B101	१२ महिने	स्नेहा वाघचौरे	जॅगसन बिल्डकॉन	18.18 टक्के कमी	८१७,६२७.२६
329	टिळक रोड क्षेत्रीय कार्यालया अंतर्गत येणा-या प्रभाग क्र. ५२, ५५, ५६ खड्डे दुरुस्ती करणे व तदनुषंगिक कामे करणे	६ महिने	९९९,३००.००	RE20B101/A	१२ महिने	रुपाली ढगे	भिमराव के. सुतार	१९.०६ टक्के कमी	८०८,८३३.४२
330	घोरपडी स.क्र. ५२,५३ मधील २४ मी डी पी रस्ता विकसीत करणे	६ महिने	५,१२४,४५०.००	CE20A102/A2-1480	६० महिने	अभय शिंदे	देवकर अथमुव्हर्स	18.25 टक्के कमी	४,१८९,२३७.८८
331	प्र.क्र. ६७ अ मधील तावरे कॉलनी व आजुबाजुच्या परिसरातील रस्ते यु.टी.डब्लु.टी पध्दतीने कॉक्रीट करणे	५ महिने	९,९९९,९९५.००	वर्गीकरणाने उपलब्ध	६० महिने	प्रकाश पवार	मे. एस.एस. साठे	24 टक्के कमी	७,५९९,९९६.२०
332	नॅन्सी लेक होम, कात्रज ते लेक टाउन बिबवेवाडी पर्यंतचा रस्ता सुधारणा करणे	३ महिने	३,६०९,९६२.००	CE20A102/A2-1610	३६ महिने	दत्तात्रय टकले	सनराइज व्हेचर्स	15.19 टक्के कमी	३,०६१,६०८.७७
333	कात्रज दत्तनगर चौक ते आंबेगाव बु स्मशानभूमीपर्यंत मुख्य रस्ता डांबरीकरण करणे	३ महिने	२,०५१,९४८.००	CE20A1249/A6-50+++	३६ महिने	दत्तात्रय टकले	सनशाइन व्हेचर्स	15.19 टक्के कमी	१,७४०,२५७.१०
334	कोंढवा खुर्द स. नं. ४५,४२,४१,४० मधुन जाणारा रस्ता पुर्नडांबरीकरण करणे	२ महिने	२,७८९,८५८.००	CE20A102/A2-1543	३६ महिने	पृथ्वीराज नाईक	सनशाइन व्हेचर्स	17.79 टक्के कमी	२,२९३,५४२.२६
335	प्र.क्र. ६३ अ मधील शिवनेरीनगर ते कुमार पृथ्वी डी.पी. रस्ता विकसीत करणे	४ महिने	४,९९९,९९९.००	CE20A884/S2-888	३६ महिने	पृथ्वीराज नाईक	एस अँड जे बिल्डकॉन प्रा. लि.	10.1234 टक्के कमी	४,४९३,८२९.१०

ट्रेडर क्र.	कामाचे नाव	कामाची मुदत	कामाची अंदाजे रक्कम	अर्थशिर्ष	डिफेक्ट लायबिटी पिरियड	कनिष्ठ अभियंता	ठेकेदाराचे नाव	कमी / जास्त टक्के	ठेकेदाराची निविदा रक्कम
336	मा.कार्यकारी अभियंता क्र.१ यांचे कार्यक्षेत्रातील सहकारनगर, विश्रामबाग वाडा व भवानीपेठ कार्यालय अंतर्गत एम.एन.जी.एल, एम.एस.ई.डी.सी.एल, रिलायंस, टाटा टेलीसर्व्हिसेस व इतर कंपन्या मार्फत करणेत आलेल्या खोदकामाचे रिईनस्टेटमेंट करणे	१२ महिने	२४,९९९,९८८.००	RE20B120/A11-307	१२ महिने	प्रकाश पवार	निखील कन्स्ट्रक्शन	१५.७९ टक्के कमी	२१,०५२,४८९.८९
337	मा.कार्यकारी अभियंता क्र.१ यांचे कार्यक्षेत्रातील टिळकरोड क्षेत्रिय कार्यालय व धनकवडी क्षेत्रिय कार्यालय अंतर्गत एम.एन.जी.एल, एम.एस.ई.डी.सी.एल, रिलायंस, टाटा टेलीसर्व्हिसेस व इतर कंपन्या मार्फत करणेत आलेल्या खोदकामाचे रिईनस्टेटमेंट करणे	१२ महिने	२४,९९९,९८८.००	RE20B120/A11-307	१२ महिने	दत्तात्रय गरड	एस.अँड जे बिल्डकॉन प्रा. लि.	१८.८९ टक्के कमी	२०,२७७,४९०.२७
338	पथ विभागाकडील कार्यकारी अभियंता क्र.२ कोंढवा वानवडी क्षेत्रिय कार्यालय यांचे कार्यक्षेत्रात विविध विभागांकडून/ कंपन्यांकडून खोदाई केलेल्या ठिकाणी रिईनस्टेटमेंटची कामे करणे	१२ महिने	४९,९९९,९६०.००	RE20B120/A11-321	१२ महिने	गिरीश लोंढे	मे.एस.ए.इन्फ्रा.	24.57 टक्के कमी	३७,७१४,९६९.८३
339	मा. कार्यकारी अभियंता क्र.२ यांचे कार्यक्षेत्रातील ढोले पाटील क्षेत्रिय कार्यालयातील प्रभाग क्र. २१, २३ व ४० आणि हडपसर क्षेत्रिय कार्यालयातील प्र.क्र. ४२, ४४, ४५ व ४६ मधील रस्त्यांवर विविध कंपन्या व विविध विभागांकडून करण्यात येणा-या खोदकामाचे रिईनस्टेटमेंट करणे	१२ महिने	२४,९९९,५४७.००	RE20B120/A11-321	१२ महिने	हनुमंत खलाटे	मे. एस ए इन्फ्रा	23.40 टक्के कमी	१९,१४९,६५३.००
340	हडपसर, मुंढवा, घोरपडी, वानवडी प्र.क्र. २०, २२, ४१, ४३ परिसरात केबल व पाईपलाईन साठी खोदण्यात येणा-या रस्त्याचे रिईनस्टेटमेंट करणे	१२ महिने	२४,९९०,६००.००	RE20B120/A11-321	१२ महिने	अभय शिंदे	जे पी एन्टरप्राईजेस	21.60 टक्के कमी	१९,५९२,६३०.४०
341	कार्यकारी अभियंता क्र.४ पथ विभाग यांचे कार्यक्षेत्रातील येरवडा क्षे. कार्या. व नगररोड (वडगावशेरी) क्षे. कार्या. यांचे विविध केबल कंपन्या व पुणेमहानगरपालिके मार्फत केलेल्या खोदाई चे रिईनस्टेटमेंट करणे	१२ महिने	२४,९९९,५३२.००	RE20B120/A11-306	१२ महिने	सुहास अलभर	बि.एन.चव्हाण	२८.९० टक्के कमी	१७,७७४,६६७.२५

ट्रेंडर क्र.	कामाचे नाव	कामाची मुदत	कामाची अंदाजे रक्कम	अर्थशिर्ष	डिफेक्ट लायबिटी पिरियड	कनिष्ठ अभियंता	ठेकेदाराचे नाव	कमी / जास्त टक्के	ठेकेदाराची निविदा रक्कम
342	कार्यकारी अभियंता क्र. ३ पथ विभाग यांचे कार्यक्षेत्रातील कोथरुड क्षेत्र कार्या. व वारजे कर्वेनगर क्षेत्र कार्या. यांचे विविध केबल कंपन्या व पुणे महानगरपालिका मार्फत केलेल्या खोदाईचे रिईनस्टेटमेंट करणे	१२ महिने	२४,९९९,६७४.००	RE20B120/A11-305	१२ महिने	संदेश शिके	त्रिमुर्ती स्टोन मेटल कंपनी	२१ टक्के कमी	१९,७४९,७४२.४६
343	कार्यकारी अभियंता क्र. ३ पथ विभाग यांचे कार्यक्षेत्रातील औंध क्षेत्र कार्या. यांचे विविध केबल कंपन्या व पुणे महानगरपालिके मार्फत केलेल्या खोदाईचे रिईनस्टेटमेंट करणे	१२ महिने	२४,९९९,५३२.००	RE20B120/A11-305	१२ महिने	विजय पाटील	मे.एस.ए.इन्फ्रा.	२३.४० टक्के कमी	१९,९४९,६४१.५१
344	कार्यकारी अभियंता क्र. ३ पथ विभाग यांचे कार्यक्षेत्रातील घोलेरोड क्षेत्रिय कार्यालय यांचे विविध केबल कंपन्या व पुणे महानगरपालिके मार्फत केलेल्या खोदाईचे रिईनस्टेटमेंट करणे	१२ महिने	२४,९९९,२८५.००	RE20B120/A11-305	१२ महिने	निळकंठ शिलवंत	सिध्दीविनायक कन्स्ट्र	24.81 टक्के कमी	१८,७९६,९६२.३९
345	प्रभाग क्र. ३३ मंत्री पार्क/ तेजस नगर येथे बॉक्स कल्व्हर्ट बांधणे.	६ महिने	७,९३६,७२७.००	CE20E101पान नं. 138	६० महिने	प्रदिप हरिदास	स्वामीराज ऍटरप्राइजेस	16.61 टक्के कमी	५,९५९,३१६.६५
346	खराडी येथील सातव वस्ती येथील १२० फुटी डी.पी. रस्त्याला जोडणारा १८ मी.डी. पी. रस्त्याचे अर्धवट असलेले काम पूर्ण करणे.	६ महिने	६,८३९,८४५.००	CE20A102/A2-1550 ३४.२० लाख	६० महिने	अलभर	मे.कृष्णाई इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.	१८.१८ टक्के कमी	५,५९६,३६१.१८
347	प्रभाग क्र. ६२ अ कोंढवा बु. मध्ये विविध ठिकाणी रस्ते काँक्रीटी करण करणे व ब्लॉक बसविणे.	३ महिने	२,७३५,९९८.००	CE20A883/S8-646	६० महिने	गिरीश लोंढे	मे.जानेश निंबाळकर	21.89 टक्के कमी	२,९३७,०८८.०४
348	प्रभाग क्र. ६२ब मधील टिळेकर नगर, सागर कामठे नगर, राधा कृष्ण नगर, गोकूळ नगर साईनगर परिसरातील रस्ते काँक्रीटी करण करणे.	३ महिने	२,९९९,९३४.००	CE20A883/S8-647	६० महिने	गिरीश लोंढे	मे.जानेश निंबाळकर	19.89 टक्के कमी	२,४०३,२४७.१३
349	अधिक्षक अभियंता (पथ-पूर्व) व क्षेत्रिय कार्यालय यांचे अखत्यारीतील विविध ठिकाणी मागणी नुसार डांबरी मिक्स माल पुरविणे.	६ महिने	४,९९८,३७२.००	SE15A106	१२ महिने	संजय पोळ	देवकर अर्थमुहर्स	21 टक्के कमी	३,९४८,७१३.८८
350	अधिक्षक अभियंता (पथ-पश्चिम) व क्षेत्रिय कार्यालय यांच्या अखत्यारीतील विविध ठिकाणी मागणी नुसार डांबरी मिक्स माल पुरविणे.	६ महिने	४,९९८,३७२.००	SE15A106	१२ महिने	संजय पोळ	देवकर अर्थमुहर्स	20.99 टक्के कमी	३,९४८,७१८.८७
351	प्र. क्र. ३१ ब मधील सर्व्हे नं ९ मधील रस्ता विकसीत करणे	४ महिने	४,९९९,८१८.००	वर्गीकरणाने उपलब्ध	६० महिने	सुहास महेंद्रकर	रुतु ऍटरप्राइजेस	15.99 टक्के कमी	४,२००,३४७.१०

ट्रेडर क्र.	कामाचे नाव	कामाची मुदत	कामाची अंदाजे रक्कम	अर्थशिर्ष	डिफेक्ट लायबिटी पिरियड	कनिष्ठ अभियंता	ठेकेदाराचे नाव	कमी / जास्त टक्के	ठेकेदाराची निविदा रक्कम
352	प्र. क्र. ३१ अ मध्ये एन.डी.ए. रोड ते वारजे गावठाणाकडे जाणारा सर्व्हिस डी.पी रस्ता विकसीत करणे	४ महिने	३,७३४,४८०.००	वर्गीकरणाने उपलब्ध	६० महिने	सुहास महेंद्रकर	त्रिमुर्ती स्टोन मेटल कंपनी	11 टक्के कमी	३,३२३,६८७.२०
353	प्र. क्र. ३१ अ मध्ये एन.डी.ए. रोड ते तपोधाम येथील डी.पी. रस्ता यु.टी.डब्लु.टी करणे	६ महिने	६,९३८,५४१.००	वर्गीकरणाने उपलब्ध मा.मुख्य सभा ठ.क्र. १५६ दिनांक २४/०८/१५	६० महिने	सुहास महेंद्रकर	सदगुरु कन्स्ट्र.	23.97 टक्के कमी	५,२७५,३७२.७२
354	प्रभाग क्र. १३ ब संगमवाडी येथील रस्ते यु.टी.डब्लु.टी क्राँक्रीटकरण व डांबरीकरण करणे	४ महिने	४,४९९,९९८.००	CE20A1245/A1-109++ CE20A819/S2-605 CE20A883/S8-82	६० महिने	निळकंठ शिलवंत	बि.एन.चव्हाण	२५.७५ टक्के कमी	३,३४१,२४८.५२
355	प्रभाग क्र. ६९ ब मध्ये राउतबाग सोसायटी ते विणकर सोसायटी ते श्रीराम मराठा सोसायटी डी.पी.रोड विकसीत करणे	६ महिने	६,९९९,२१७.००	CE20A819/S2-918 CE20A819/S2-917	३६ महिने	ज्योती वेदपाठक	त्रिमुर्ती स्टोन मेटल कंपनी	16.10 टक्के कमी	५,८७२,३४३.०६
356	कॅनॉलपासून भारत फोर्ज कंपनी पर्यंत रस्त्यांच्या कडेने आर.सी.सी.बॉक्स मध्ये स्ट्रम वॉटर ड्रेन करणे	१२ महिने	२,०५,१७,४५३.००	CE20A1195/A1-4-105	६० महिने	अभय शिंदे	सनराज कन्स्ट्रकशन्स	19.40 टक्के कमी	१६,५३७,०६७.१२
357	आंबेगाव स.नं. १७ ते २९ हा १८ मी.डी.पी. रस्ता हायवे पर्यंत विकसीत करणे	३ महिने	९९,९९,९७४.००	CE20A819/S2-966	३६ महिने	दत्तात्रय टकले	अजवानी इन्फ्रा प्रा. लि.	5.0 टक्के कमी	९,४९९,९७५.३०
358	प्र. क्र. २९ वृंदावन सोसायटी ते महात्मा सोसायटी दरम्यान पावसाळी लाईन टाकणे	३ महिने	२,३४६,७६५.००	CE20A1195/A1-4-103	३६ महिने	बागवान /शिर्के	निखील कन्स्ट्रकशन	१०.३० टक्के कमी	२,१०५,०४८.२१
359	पासोडया विठोबा मंदिर रस्ता मिलिंग करून कॉक्रीट करणे	६ महिने	७,५२३,७३०.७४	CE20A102/A2-1451 CE20A102/A2-1459	६० महिने	राहूल रसाळे	निखील कन्स्ट्रकशन	१.३० टक्के कमी	७,४२५,९२२.२४
360	प्रभाग क्र. ७ अ मध्ये पुणे विद्यापीठ चौक ते ब्रेमेन चौक या रस्त्याच्या साईडपट्ट्या साधारण ३० फुट रुंदीच्या असून त्या ठिकाणी कॉक्रीट करणे	३ महिने	२,३७४,८९९.००	CE20A883/S8-40	१२ महिने	विरेंद्र टिळेकर	सदानंद जोशी	२३.८५ टक्के कमी	१,८०८,४८५.५९

ट्रेडर क्र.	कामाचे नाव	कामाची मुदत	कामाची अंदाजे रक्कम	अर्थशिर्ष	डिफेक्ट लायबिटी पिरियड	कनिष्ठ अभियंता	ठेकेदाराचे नाव	कमी / जास्त टक्के	ठेकेदाराची निविदा रक्कम
361	पत्रकारनगर ते कुसाळकर पुतळ्यापर्यंत रस्ता डांबरीकरण करणे	४ महिने	५,६५९,९९३.१४	CE20A102/A2-1628 CE20A102/S2-978	३६ महिने	विश्राम देव	अजवानी इन्फ्रा प्रा. लि.	३.३३ टक्के कमी	५,८४८,४७०.९१
362	प्र.क्र. ११ अ मधील कपिला व कृषी सोसायटी परिसरात डांबरीकरण करणे तसेच प्र.क्र. ११ अ मधील कुसाळकर पुतळाचौक पत्रकारनगर पर्यंतचा रस्ता डांबरीकरण करणे	४ महिने	१२,९९९,९८२.७७	CE20A819/S2-598+ CE20A819/S2-599 CE20A819/S2-600	३६ महिने	विश्राम देव	कृष्णाई इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.	४.९५ टक्के कमी	१२,३५६,४८३.६२
363	प्रभाग क्र. ११अ मधील कुसाळकर पुतळा ते गोपाळकृष्ण चौक ते मंजू मित्र मंडळ चौक परिसरातील रस्ते काँक्रीट करणे	८ महिने	२३,९९९,९९३.२५	CE20A883/S8-72+ CE20A883/S8-73 CE20A883/S8-74 CE20A883/S8-75	६० महिने	विश्राम देव	निखील कन्स्ट्रक्शन	८.५० टक्के कमी	२१,९५९,९९३.३८
364	प्रभाग क्र. ३५ मधील गुळवणी महाराज रस्ता काँक्रीटीकरण करणे	६ महिने	१३,२९५,५११.३५	वर्गीकरणाने उपलब्ध	६० महिने	प्रदिप हरिदास	सद्गुरु कन्स्ट्र	21.22 टक्के कमी	१०,४७४,२०३.८४
365	प्रभाग क्र. ३६ मधील लॉ कॉलेज रस्ता काँक्रीटीकरण, फुटपाथ व तदनुषंगिक कामे करणे	६ महिने	९,९७८,३३६.००	CE20A883/S8-635 CE20A883/S8-636	३६ महिने	सिमरन पिरजादे	मोहिनी ऍंटरप्राइजेस	३.३० टक्के कमी	९,६४९,०५०.९१
३६६	मोलेदिना रस्ता ते वैरागे गार्डन कॅनाल पर्यंतचा रस्ता व परिसरातील रस्ते मिलींग करून डांबरीकरण करणे	३ महिने	३,४१९,५६६.००	CE20A102/A2-1525#	३६ महिने	पृथ्वीराज नाईक	सनशाइन व्हेचर्स	६.३९ टक्के कमी	3,201,055.73
३६७	कार्यकारी अभियंता (पथ) क्र.३ विभागातील औंध क्षेत्रिय कार्यालयाचे कार्यक्षेत्रातील मुख्य रस्त्यांवर अडथळा विरहित फुटपाथ विकसित करणे	४ महिने	४,९९९,४७१.००	RE20A120/A11-317	३६ महिने	विजय पाटील	सदानंद जोशी	२४.३० टक्के कमी	३,७८४,५९९.५५
३६८	प्रभाग क्र. १० अ सुतार वाडी येथील गिरीराज चौक ते सुतारवाडी लिंक रोड पर्यंत रस्त्याचे उर्वरित काम पूर्ण करणे	४ महिने	४,९९९,८५५.००	वर्गीकरणाने उपलब्ध	३६ महिने	विजय पाटील	सदानंद जोशी	२४.१२ टक्के कमी	3,793,889.97

ट्रेंडर क्र.	कामाचे नाव	कामाची मुदत	कामाची अंदाजे रक्कम	अर्थशिर्ष	डिफेक्ट लायबिटी पिरियड	कनिष्ठ अभियंता	ठेकेदाराचे नाव	कमी / जास्त टक्के	ठेकेदाराची निविदा रक्कम
३६९	प्र.क्र. १० ब स.न. १ ते ४ सी.सी. करणे (पाषाण गावठाण येथील सहदेव कुटिर रुग्णालय समोरील रस्ता सी.सी.करणे)	४ महिने	७,५९९,९२०.००	CE20A883/S8-63 CE20A883/S8-65 CE20A883/S8-67 CE20A883/S8-68	६० महिने	विजय पाटील	मोतीलाल धुत सॅन्ड अँड स्टोन प्रा.लि.	२३.३३ टक्के कमी	५,८२६,८५८.६६
३७०	हिंगणे मुख्य रस्ता करणे (उर्वरित)	६ महिने	७,९९४,६७६.००	CE20A102/A2-1315+	६० महिने	दत्तात्रय गरड	मे. सदगुरु कन्स्ट्र.	७.७७ टक्के कमी	६,६३५,६४९.६७
३७१	प्रभाग क्र. २१ लेन नं. ७ मधील रस्ते यु.टी.डब्ल्यू.टी पध्दतीने कॉक्रीट करणे	६ महिने	१९,९९६,८०४.८०	CE20A103/S1-1537 CE20A103/A13-110 CE20A103/S1-1538 CE20A883/S8-161	६० महिने	काथवटे	निखील कन्स्ट्रकशन	२१.१० टक्के कमी	१५१४६२७९
३७२	प्र.क्र. ६७ अ मधील तावरे कॉलनी परिसरातील रस्ते यु.टी.डब्ल्यू.टी. पध्दतीने कॉक्रीट करणे.	४ महिने	९,९९९,९७८.००	वर्गीकरणाने उपलब्ध	६० महिने	पवार	ए आर कन्स्ट्रकशन	२०.७० टक्के कमी	७९२९९८३
३७३	रामनगर खानवस्ती ते शिंदे पूल शिवणे दरम्यान कॅनॉल रस्ता विकसीत करणे	९ महिने	२३,०७६,२३९.००	CE20A102/A2-1575	३६ महिने	सुहास महिंद्रकर	त्रिमुर्ती स्टोन मेटल कंपनी	12.6 टक्के कमी	20,168,632.88
३७४	प्र.क्र. ३४ ब मधील आयडियल कॉलनी, विश्वलक्ष्मी, प्रभा सोसायटी, श्रीनिकेतन सोसायटी, मिलन सोसायटी रस्ते यु.टी.डब्ल्यू.टी पध्दतीने सिमेंट कॉक्रीटीकरण करणे	६ महिने	२९,५४१,१२७.००	CE20A883/S8-239 CE20A883/S8-244 CE20A883/S8-245 CE20A883/S8-246	६० महिने	बागवान	ए आर कन्स्ट्रकशन	२४.९९ टक्के कमी	22,158,799.36
३७५	प्र.क्र. ३४ अ मधील प्रशांत सोसायटी पौड रोड ते गुजरात कॉलनी व निबाळकर बाग सिया हॉटेल ते पिनाक सोसायटी येथील रस्ता टी.डब्ल्यू.टी कॉक्रीटीकरण करणे	६ महिने	२१,४९९,९५३.००	CE20A819/S2-749 CE20A819/S2-750 CE20A819/S2-752	६० महिने	बागवान	ए आर कन्स्ट्रकशन	२४.९९ टक्के कमी	16,127,114.74



ट्रेडर क्र.	कामाचे नाव	कामाची मुदत	कामाची अंदाजे रक्कम	अर्थशिर्ष	डिफेक्ट लायबिटी पिरियड	कनिष्ठ अभियंता	ठेकेदाराचे नाव	कमी / जास्त टक्के	ठेकेदाराची निविदा रक्कम
३७६	प्रभाग क्र. ३४ अ जुन्या खचलेले व नागरिकांसाठी वापरण्यास योग्य नसलेले फुटपाथ नवीन करणे	३ महिने	३,७९८,३८७.००	CE20A103/S1-1580	३६ महिने	बागवान	निखील कन्स्ट्रक्शन	18.40 टक्के कमी	3,099,483.79
३७७	कार्यकारी अभियंता क्र. २ पथ विभाग यांच्या कार्यक्षेत्रातील कोंढवा-वानवडी प्र.क्र. ६१, ६२, ६३ व बिबवेवाडी प्र.क्र. ७०, ७१, ७२ येथील विविध रस्ते पुनडांबरीकरण करणे	६ महिने	४९,९९९,९९५.००		३६ महिने	गिरीष लोंढे	एम बी पाटील कन्स्ट्र	10.05 टक्के कमी	44,974,995.50
३७८	कार्यकारी अभियंता क्र. २ पथ विभाग यांच्या कार्यक्षेत्रातील हडपसर, मुंढवा, घोरपडी प्र.क्र. ४१, ४३, २०, २२ येथील विविध रस्ते पुनडांबरीकरण करणे	६ महिने	४९,९९९,९९५.००		३६ महिने	अभय शिंदे	टी जी धमाणी	2.23 टक्के कमी	48,884,995.11
३७९	प्रभाग क्र. १९ ब मध्ये जुना मुंढवा रस्ता विकसीत करणे व जुना मुंढवा रस्ता डांबरीकरण करणे. (भामा असखेड जलवाहिनी चराचे डांबरीकरण.)	३ महिने	९,९८२,३७०.००	CE20A102/A2-1552 CE20A102/S2-77+	३६ महिने	संजय धारव	त्रतु एंटरप्राइजेस	21.99 टक्के कमी	7,787,246.83
३८०	साततोटी पोलिस चौकी रस्ता पुनडांबरीकरण करणे	३ महिने	३,४१९,९२०.००	CE20A102/A2-1508	३६ महिने	काथवटे			
३८१	प्र.क्र.१० ब मध्ये सं.नं. ११६ ते ११८ सी.सी. रोड करणे.	३ महिने	४९९९४३७/-	वर्गीकरणाने मा.स्थायी समिती स १२०७/२९.०९.१५ मा.मुख्य सभा ठ.क्र. ३४८ दि १९.१०.१५ CE20A884/S9-565	६० महिने	विजय पाटील	सिध्दीविनायक कन्स्ट्र	२६.१ टक्के कमी	३,६९४,५८३.९४
३८२	प्र.क्र. १० ब स.न. १ ते १३ सी.सी. रोड करणे.	४ महिने	८०४९६३५/-	वर्गीकरणाने मा.स्थायी समिती स १२०७/२९.०९.१५ मा.मुख्य सभा ठ.क्र. ३४८ दि १९.१०.१५ CE20A884/S9-565 CE20A819/S2-2170++	६० महिने	विजय पाटील	सिध्दीविनायक कन्स्ट्र	२६.१ टक्के कमी	५,९४८,६८०.२७

ट्रेडर क्र.	कामाचे नाव	कामाची मुदत	कामाची अंदाजे रक्कम	अर्थशिर्ष	डिफेक्ट लायबिटी पिरियड	कनिष्ठ अभियंता	ठेकेदाराचे नाव	कमी / जास्त टक्के	ठेकेदाराची निविदा रक्कम
३८३	येरवडा हॉट मिक्स प्लॅन्ट करिता आवश्यक स्पेअर पार्ट्स पुरविणे व बसविणे (बी-२ पध्दत)	३ महिने		RE20B106	१२ महिने	राजेंद्र नगरे	अभिजीत एन्टरप्राइजेस		998,487.00
३८४	पथ विभागाकडील कार्यकारी अभियंता क्र.३ कार्यक्षेत्रातील वारजे- कर्वेनगर व कोथरुड क्षेत्रीय कार्यालयांमधील विविध रस्त्यांवर थर्मोप्लास्टीक पेंट बोर्ड्स व तदनुषंगिक कामे करणे	४ महिने	४,९९९,९९९.००	RE20B120/A1-1-311	१२ महिने	राजेंद्र नगरे	मोहिनी एन्टरप्राइजेस	27.27 टक्के कमी	3,636,435.27
३८५	येरवडा हॉट मिक्स प्लॅन्ट साठी आवश्यकतेनुसार सेवकवर्ग पुरविणे (भाग-१)	१२ महिने	९९९,६३९.००	RE20B106	१२ महिने	राजेंद्र नगरे	हेमंत व्ही.शहा	०.१८ टक्के कमी	९९७,८३९.६६
३८६	येरवडा हॉट मिक्स प्लॅन्ट साठी आवश्यकतेनुसार सेवकवर्ग पुरविणे (भाग-२)	१२ महिने	९९९,९९०.००	RE20B106	१२ महिने	राजेंद्र नगरे	हेमंत व्ही.शहा	०.१८ टक्के कमी	९९८,९९०.९६
३८७	कार्यकारी अभियंता क्र.४ पथ विभाग यांच्या कार्यक्षेत्रातील येरवडा क्षेत्रीय कार्यालय मध्ये रिसर्फेसिंग व तदनुषंगिक कामे करणे	८ महिने	६१,०३९,८०८.००	RE20B120/A11-309	३६ महिने	सुहास अलभर	एस के येवले अॅन्ड कंपनी	7.76 टक्के कमी	56,295,739.69
३८८	बाणेर पाषाण लिंक रोडवर डिव्हायडर बसविणे फुटपाथ विकसीत करणे, रस्ता विकसीत करणे (भाग-१)	६ महिने	९,९२९,३८५.००	CE20A103/S1-1513 CE20A819/S2-980	३६ महिने	श्रमिक शेवते	निखील कन्स्ट्रक्शन	१८.४० टक्के कमी	८,१०२,३७८.९६
३८९	बाणेर पाषाण लिंक रोडवर हॉटेल ग्रीन पार्क ते सदानंद हॉटेल पर्यंत डिव्हायडर बसविणे, फुटपाथ विकसीत करणे (भाग-२)	६ महिने	९,९७७,७६५.००	CE20A819/S2-980	३६ महिने	श्रमिक शेवते	निखील कन्स्ट्रक्शन	१८.४० टक्के कमी	८,१४१,८५६.२४
३९०	अप्पर डेपो ते व्ही.आय.टी कॉलेज ३० मी. डी. पी. रस्ता विकसीत करणे	६ महिने	६,८३९,८७४.००	CE20A102/A2-1526	३६ महिने	लॉडे			
३९१	अप्पर डेपो येथील पावसाळी लाईन विकसीत करणे	३ महिने	४,८२२,३८९.००	CE20E101	३६ महिने	लॉडे			
३९२	प्रभाग क्र. ४५ ब मौजे महंमदवाडी वाडकर मळा ओढ्या लगत पुल बांधणे	८ महिने	८,७६५,०३२.००	वर्गीकरणाने उपलब्ध	३६ महिने	देवडे	मे चंद्रई कन्स्ट्र	२०.७० टक्के कमी	६,९५०,६७०.३८
३९३	पथ विभागाकडील कार्यकारी अभियंता झो.क्र.१ यांचे अखत्यारीतील धनकवडी व टिळकरोड क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत रस्त्यांचे रिसर्फेसिंग करणे	९ महिने	५०,०००,०००.००	RE20B120/A11-310	३६ महिने	दत्तात्रय टकले	एम बी पाटील कन्स्ट्र	15.12 टक्के कमी	42,440,000.00
३९४	प्र.क्र. ५६ मध्ये गोल्डन व्हिल हॉटेल ते आनंद मठ दुचाकी पुल बांधणे	१२ महिने	८,७३६,८७२.००	CE20D170/S40-322	६० महिने	रुपाली ढगे	शिंदे कन्स्ट्रक्शन	12.60 टक्के कमी	7,636,026.13

ट्रेडर क्र.	कामाचे नाव	कामाची मुदत	कामाची अंदाजे रक्कम	अर्थशिर्ष	डिफेक्ट लायबिटी पिरियड	कनिष्ठ अभियंता	ठेकेदाराचे नाव	कमी / जास्त टक्के	ठेकेदाराची निविदा रक्कम
३९५	प्रभाग क्र. २१ ब मध्ये फुटपाथ व विकासाची कामे करणे	३ महिने	५,९९९,९५४.००	वर्गीकरणाने उपलब्ध	३६ महिने	शैलेंद्र काथवटे	एस अँड जे बिल्डकॉन प्रा. लि.	२१.९९ टक्के कमी	४,६८०,५६४.११
३९६	प्रभाग क्र. २१ अ मध्ये फुटपाथ व विकासाची कामे करणे	३ महिने	६,४९९,९७३.००	वर्गीकरणाने उपलब्ध	३६ महिने	शैलेंद्र काथवटे	एस अँड जे बिल्डकॉन प्रा. लि.	२१.९९ टक्के कमी	५,०७०,६२८.९३
३९७	प्रभाग क्र. ४५ अ मध्ये विविध ठिकाणी गल्ली बोळ काँक्रीट करणे	६ महिने	४,९९९,०८१.००	CE20A884/S9-565	६० महिने	रोहिदास देवडे	जानेश निंबाळकर	१९ टक्के कमी	४,०४९,२५५.६१
३९८	कार्यकारी अभियंता क्र. २ (पथ) यांचे कार्यक्षेत्रातील कोंढवा वानवडी क्षेत्रिय कार्यालयांतर्गत प्र.क्र. ६१ व ६२ मधील देखभाल दुरुस्तीची व तदनुषंगिक कामे करणे	६ महिने	१,०००,०००.००	RE20B120/A11-321	१२ महिने	गिरीष लोंढे	एस एस काकडे	२४.८७ टक्के कमी	७५१,३००.००
३९९	कार्यकारी अभियंता क्र. २ (पथ) यांचे कार्यक्षेत्रातील ढोलेपाटील क्षेत्रिय कार्यालयांतर्गत प्र.क्र. २० व २२ मधील देखभाल दुरुस्तीची व तदनुषंगिक कामे करणे	६ महिने	१,०००,०००.००	CE20A844/S9-578	१२ महिने	गोपाळ भंडारी	एस एस काकडे	२४.८७ टक्के कमी	७५१,३००.००
४००	कार्यकारी अभियंता क्र. १ यांचे कार्यक्षेत्रातील विश्रामबागवाडा, भवानी पेठ, सहकारनगर क्षेत्रिय कार्यालयाचे कार्यक्षेत्रातील विविध रस्ते पुर्नडांबरीकरण करणे.रिसर्फेसिंग	९ महिने	६९,९९९,९२०.००	RE20B120/A11-307	३६ महिने	राहूल रसाळे	एम बी पाटील कन्स्ट्र	१५.१२ टक्के कमी	५९,४१५,९३२.०९
४०१	प्रभाग क्र. ५३ ब आनंदनगर, सदगुरु सोसायटी, नंदादीप सोसायटी विविध ठिकाणी रस्ते खोदुन विकसीत करणे व प्रभाग क्र. ५३ ब मधील गणेशमळा, जयदेवनगर, नवश्या मारुती येथील रस्ते खोदुन विकसीत करणे व प्रभाग क्र. ५३ ब नित्यानंद हॉल येथील गल्लीबोळ यु.टी.डब्लु.टी पध्दतीने विकसीत करणे व प्रभाग क्र. ५३ ब आनंदविहार खोराड वस्ती विश्रान्तीनगर येथील रस्ते विकसीत करणे	३ महिने	७,९९९,७९४.००	मा मनपा सभा ठ क्र ६३३ दिनांक ३०/११/१५ अन्वये वर्गीकरणाने उपलब्ध तरतूद	६० महिने	दत्तात्रय गरड	राधा लक्ष्मी कन्स्ट्र	२५.२० टक्के कमी	५,९८३,८४५.९१
४०२	पुणे महानगरपालिका पथ विभागासाठी कॅटनिक बिटूमिन्स इमल्शन पुरविणे व वाहतूक करणे (बी-२ पध्दत)	१२ महिने		SE15A106	१२ महिने	राजेंद्र नगरे	जॅगसन बिल्डकॉन		
४०३	प्रभाग क्र. ७६ अ मधील गल्ली क्र. ३ शिवशंभोनगर व सुखसागरनगर माताजी मेडीकल शेजारील गल्ली काँक्रीटीकरण करणे	३ महिने	२,९९९,७८३.००	वर्गीकरणाने उपलब्ध	६० महिने	राहूल सोरटे	जानेश निंबाळकर	४ टक्के कमी	२,८७९,७९१.६८

ट्रेडर क्र.	कामाचे नाव	कामाची मुदत	कामाची अंदाजे रक्कम	अर्थशिर्ष	डिफेक्ट लायबिटी पिरियड	कनिष्ठ अभियंता	ठेकेदाराचे नाव	कमी / जास्त टक्के	ठेकेदाराची निविदा रक्कम
४०४	सारसबाग मुख्य पथ कोठी साठी पेव्हर ड्राईव्हर, रोलर ड्राईव्हर इतर सेवक वर्ग पुरविणे (भाग-३)	४ महिने	९९९,८४६.००	RE20B/A11-304	३ महिने	अनिल शिंदे	हेमंत व्ही शहा	०.०९ टक्के कमी	९९८,९४६.१३
४०५	प्रभाग क्र. ४० ब मध्ये जुनी जिल्हा परिषद ते नविन जिल्हा परिषदे पर्यंत रस्ता यु.टी.डब्लु.टी पध्दतीने कॉक्रीट करणे	३ महिने	१४,९९९,९७४.००	वर्गीकरणाने उपलब्ध तरतुद मा.मुख्य सभा ठराव क्र. ४५५ दिनांक २४/११/१५	६० महिने	शैलेद्र काथवटे	निखील कन्स्ट्र	२.०२ टक्के कमी	१४,६९६,९७४.५२
४०६	प्रभाग क्र. ४५ हांडेवाडी रस्ता ते रवि पार्क काळेपडळ रेल्वे गेटकडे जाणा-या रसत्यावर कल्व्हर्ट बांधणे	८ महिने	६,९२२,६४६.००	ZE16AS504+ CE20E101	६० महिने	रोहिदास देवडे	चंद्राई कन्स्ट्र	१८.१८ टक्के कमी	५,६६४,१०८.९५
४०७	प्रभाग क्र. ४४ ससाणेनगर रस्ता ते डि मार्ट समोरील रस्ता टी.डब्लु.टी पध्दतीने कॉक्रीट करणे	४ महिने	९,९९९,९९९.००	CE20A888/S9-576	६० महिने	हनुमंत खलाटे	राधा लक्ष्मी कन्स्ट्र	२५.२० टक्के कमी	७,४७९,९३३.४२
४०८	प्रभाग क्र. ४४ डि मार्ट जवळील ग्लायडींग सेंटर भिंतीच्या बाजूचा रस्ता टी. डब्लु. टी पध्दतीने कॉक्रीट करणे	४ महिने	९,९९८,६८७.००	CE20A888/S9-576	६० महिने	हनुमंत खलाटे	राधा लक्ष्मी कन्स्ट्र	२६.०३ टक्के कमी	७,३९६,०२८.७७
४०९	येरवडा क्षेत्रिय कार्यालयाचे कार्यक्षेत्रातील मुख्य रोड डिव्हायडर व स्ट्रिटफर्निचर ची कामे करणे	६ महिने	२,९९९,९९९.४९	RE20B120A/A11-312	१२ महिने	योगीता धोत्रे	बी एन चव्हाण	१ कमी	२,९६९,९९९.४१
४१०	फुलेनगर, येरवडा राम सोसायटी मध्ये विकास कामे करणे	६ महिने	४,९९९,९९९.६०	CE20A884/S9-563	६० महिने	योगीता धोत्रे	सनशाईन व्हेचर्स	३.६९ टक्के कमी	४,८१५,४९९.६१
४११	प्रभाग क्र. १ अ मध्ये विविध ठिकाणी गल्लीबोळ व रस्ते ट्रिमीक्स कॉक्रीट करणे	६ महिने	६,४९९,९९९.३५	CE20A883/S8-652# वर्गीकरण मनपा सभा ठ क्र. १६१ दि. २४/०८/२०१५	६० महिने	योगीता धोत्रे	बी एन चव्हाण	०.२८ टक्के कमी	६,४८१,७९९.३५
४१२	पुणे महानगरपालिका नव्याने समाविष्ट झालेल्या येवलेवाडी येथे विविध ठिकाणी रस्ते डांबरीकरण करणे	३ महिने	३,९९३,३०२.००	CE20A884/S9-565	३६ महिने	गिरीष लोंढे	एस अँड जे बिल्टकॉन प्रा लि.	१.९९ टक्के कमी	३,९१३,४७५.८९

ट्रेडर क्र.	कामाचे नाव	कामाची मुदत	कामाची अंदाजे रक्कम	अर्थशिर्ष	डिफेक्ट लायबिटी पिरियड	कनिष्ठ अभियंता	ठेकेदाराचे नाव	कमी / जास्त टक्के	ठेकेदाराची निविदा रक्कम
४१३	पुणे महानगरपालिका नव्याने समाविष्ट झालेल्या येवलेवाडी येथील विघाशिला शाळेकडे जाणारा रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे	३ महिने	३,९९३,३०२.००	CE20A884/S9-565	३६ महिने	गिरीष लोंढे	एस अँड जे बिल्टकॉन प्रा लि.	1.99 टक्के कमी	3,913,475.89
४१४	कार्यकारी अभियंता क्र. ३ पथ विभाग यांच्या कार्यक्षेत्रमधील औंध व घोलेरोड क्षेत्रिय कार्यालयाच्या अंतर्गत मुख्य रस्ते <b>रिसर्फेसिंग</b> करणे व इतर तदनुषंगिक कामे करणे	६ महिने	५९,९९९,३६३.००	सन 2016-17	३६ महिने	विरेंद्र टिळेकर	एस के येवले अँड कंपनी	13.88 टक्के कमी	51,671,451.41
४१५	कार्यकारी अभियंता क्र. ३ पथ विभाग यांच्या कार्यक्षेत्रातील वारजे, कर्वेनगर व कोथरुड क्षेत्रिय कार्यालया अंतर्गत येणा-या <b>रिसर्फेसिंग</b> कामे करणे	६ महिने	५९,९९७,१८६.००	सन 2016-17	३६ महिने	संदेश शिर्के	एम बी पाटील कन्स्ट्र	10.05 टक्के कमी	53,967,468.80
४१६	हडपसर क्षेत्रिय कार्यालयातील प्र.क्र. ४२, ४४, ४५, ४६ व ढोलेपाटील क्षेत्रिय कार्यालयातील प्र.क्र. २१, २३, ४० मधील रस्ते पुर्नडांबरीकरण करणे ( <b>रिसर्फेसिंग</b> )	६ महिने	६५,९१८,१२०.००	सन 2016-17	३६ महिने	रोहिदास देवडे	एम बी पाटील कन्स्ट्र	10.05 टक्के कमी	59,293,348.94
४१७	कार्यकारी अभियंता क्र. ४ पथ विभाग यांच्या कार्यक्षेत्रातील नगर रोड, वडगाव शेरी, क्षेत्रिय कार्यालय मध्ये <b>रिसर्फेसिंग</b> व तदनुषंगिक कामे करणे	६ महिने	६०,४०३,१८३.००	सन 2016-17	३६ महिने	संजय धारव	एस के येवले अँड कंपनी	16.48 टक्के कमी	50,448,738.44
४१८	खराडी मधील विक्टोरिया स्कूल समोरील १२ मी अर्धवट असलेल्या डी.पी. रस्त्याचे काम पूर्ण करणे	४ महिने	३,४१९,७६८.००	CE20A102/A2-1544	३६ महिने	सुहास अलभर	त्रुतु एंटरप्राइजेस	3.99 टक्के कमी	3,283,319.25
४१९	खराडी मधील गुलमोहर सी टी स नं - २ मधून जाणारा अर्धवट विकसीत केलेल्या १८ मी डी पी रस्ता करणे	६ महिने	६,८३९,५२०.००	CE20A102/A2-1549	३६ महिने	सुहास अलभर	त्रुतु एंटरप्राइजेस	4.99 टक्के कमी	6,498,227.95
४२०	प्रभाग क्र. १२ ब विश्राम सोसायटी येथील रस्ते कॉक्रीटीकरण करणे	२ महिने	२,३७२,५३९.००	वर्गीकरणाने उपलब्ध	६० महिने	प्रशांत महिंद्रकर	निखील कन्स्ट्र	2.20 टक्के कमी	2,320,343.14
४२१	प्रभाग क्र. १२ ब मॉडेल कॉलनी येथील कॅनोल रोड येथे फुटपाथ करणे	२ महिने	२,३६६,२२३.००	वर्गीकरणाने उपलब्ध	६० महिने	प्रशांत महिंद्रकर	निखील कन्स्ट्र	2.20 टक्के कमी	2,314,166.09
४२२	प्रभाग क्र. १२ ब मॉडेल कॉलनी येथील धोत्रे पथ येथे रस्ते कॉक्रीटीकरण करून विकसीत करणे	२ महिने	२,३७४,३३३.६०	वर्गीकरणाने उपलब्ध	६० महिने	प्रशांत महिंद्रकर	निखील कन्स्ट्र	2.20 टक्के कमी	2,322,098.26

ट्रेंडर क्र.	कामाचे नाव	कामाची मुदत	कामाची अंदाजे रक्कम	अर्थशिर्ष	डिफेक्ट लायबिटी पिरियड	कनिष्ठ अभियंता	ठेकेदाराचे नाव	कमी / जास्त टक्के	ठेकेदाराची निविदा रक्कम
४२३	येरवडा हॉट मिक्स प्लान्ट येथे नवीन बॅचमिक्स प्लान्ट खरेदी करणे (बी-२)	६+ ६० महिने		CE22A102/A2-1577	३६ महिने	राजू नगरे	अॅटलास टेक्नोलॉजी प्रा लि.		
४२४	CONSULTANCY SERVICES FOR FEASIBILITY STUDY FOR ELEVATED / AT-GRADE CORRIDOR FOR HIGH CAPACITY MASS TRANSIT ROUTE (HCMTR) ALIGNMENT IN PUNE CITY						स्तुप कन्सलटंट		
४२५	प्रभाग क्र.३७ ब मध्ये नारायण पेठ परिसरात यु टी डब्लु टी पध्दतीने रस्ते करणे	१ महिना	७,९९९,१५६.००	वर्गीकरणाने उपलब्ध तरतुद र.रु.८० लक्ष	६० महिने	राहूल रसाळे	अमित एंटरप्राईजेस	15 टक्के कमी	6,799,282.60
४२६	प्रभाग क्र.५१ अ मधील कृष्ण हरिदास पथ सिमेंट कॉक्रीट करणे	१ महिने	४,४९९,४५५.००	वर्गीकरणाने उपलब्ध	६० महिने	राहूल रसाळे	राधा लक्ष्मी कन्स्ट्र	16.72 टक्के कमी	3,747,146.12
४२७	नगररोड ते जयप्रकाशनगर ते सदामंगल सोसायटी पर्यंत मोठ्या व्यासाची पावसाळी लाईन टाकणे	१ महिने	७,३२७,५५३.००	CE20A1195/S33-814	३६ महिने	संजय धारव	बी एन चव्हाण	1.90 टक्के कमी	7,188,329.49
४२८	प्रभाग क्र. १७ (ब) येरवडा नॅशनल गेम्स मार्गे विक्रीकर भवन ते शास्त्री नगर ते सहयाद्री हॉस्पिटल रस्ते यु टी डब्लु टी पध्दतीने करणे	२ महिने	१९,४०४,५९९.००	CE20A1195/S33-814 वर्गीकरणाने उपलब्ध	३६ महिने	संजय धारव	मोतीलाल धुत सॅन्ड अँड स्टोन प्रा लि.	27.33 टक्के कमी	14,101,322.09
४२९	स नं ४५ धानोरी येथील साठे बिस्कीट कंपनी समोरील ३० मी रुंदी डी पी रस्ता विकसीत करणे शॉर्ट टेंडर	४ महिने	३,४६१,३५८.००	CE20A102/A2-1596	३६ महिने	योगीता धोत्रे	पेव्हेहे कन्स्ट्र प्रा लि.	5.55 टक्के कमी	3,269,252.63
४३०	प्र क्र ९ औंध, बाणेर, बालेवाडी परिसरातील एम एन जी एल, एम एस ई डी सी एल, व विविध कंपन्या मार्फत करण्यात आलेल्या खोदाईवर रिईनस्टेटमेंट करणे व तदुपंगिक कामे करणे	९ महिने	२९,९९९,५०२.००	RE20B120/A11-305	१२ महिने	श्रमीक शेवते	मोतीलाल धुत सॅन्ड अँड स्टोन प्रा.लि.	29.13 टक्के कमी	21,260,647.06
४३१	प्रभाग क्र. ८ व १०, औंध क्षेत्रिय हद्दीतील खड्डे दुरुस्ती व तदनुषंगिक कामे करणे	६ महिने	९९९,३२९.००	RE20B120A11-305	१२ महिने	विजय पाटील	भवानी कन्स्ट्र	15 टक्के कमी	849,429.65

ट्रेडर क्र.	कामाचे नाव	कामाची मुदत	कामाची अंदाजे रक्कम	अर्थशिर्ष	डिफेक्ट लायबिटी पिरियड	कनिष्ठ अभियंता	ठेकेदाराचे नाव	कमी / जास्त टक्के	ठेकेदाराची निविदा रक्कम
४३२	प्रभाग क्र ३४ ब मध्ये आयडीएल कॉलनीतील निशिगंधा पार्क ते आसावरी सोसायटी रस्ता यु टी डब्लु टी पध्दतीने सिमेंट कॉक्रीट करणे	३ महिने	४,७४७,६५८.००	वर्गीकरणाने उपलब्ध	६० महिने	बागवान			
४३३	प्रभाग क्र ३४ ब मध्ये आयडीएल कॉलनीतील रस्ते यु टी डब्लु टी पध्दतीने सिमेंट कॉक्रीट करणे	३ महिने	२,८४९,३८६.००	वर्गीकरणाने उपलब्ध	६० महिने	बागवान			
४३४	प्रभाग क्र ३४ ब मध्ये आयडीएल कॉलनीतील सोनल अपार्टमेंट ते तारागिरी अपार्टमेंट पर्यंतचा रस्ता यु टी डब्लु टी पध्दतीने सिमेंट कॉक्रीट करणे	३ महिने	२,७३५,४३४.००	वर्गीकरणाने उपलब्ध	६० महिने	बागवान			
४३५	प्र.क्र. ३४ अ मध्ये रस्ते विषयक सुधारणा कामे करणे	३ महिने	१,९९९,४००.००	CE20A819/S2-748	३६ महिने	बागवान	पेडणेकर कु-हाडे असो.	19.66 टक्के कमी	1,606,184.80
४३६	प्रभाग क्र. ७० येथे गल्लीबोळ व रस्ते कॉक्रीटीकरण करणे	६ महिने	९,९९९,९०८.००	वर्गीकरणाने उपलब्ध	६० महिने	राहूल सोरटे	राधा लक्ष्मी कन्स्ट्र	18.71 टक्के कमी	8,128,925.21
४३७	पथ विभागाकडील कार्यकारी अभियंता क्र ३ यांचे कार्यक्षेत्रातील औंध घोलेरोड वारजे-कर्वेनगर, कोथरुड क्षेत्रीय कार्यालय सर्वे मुख्य डांबरी व कॉक्रीट रस्त्याची दैनंदिन देखभाल दुरुस्तीच्या कामासाठी मोबाईल मॅन्टेनन्स व युटोलीटी गाडी ड्राईव्हर सह पुरविणे व दैनंदिन देखभाल दुरुस्ती विषयक कामे करणे	१२ महिने	३९,९९९,९९९.००	सन 2016-17	३६ महिने	प्रशांत महिंद्रकर	सनराज कन्सट्रक्शन्स	31.55 टक्के कमी	27,379,999.32
४३८	पुणे म न पा पथ विभाग झोन क्र. १ (पुर्व) कडील प्र क्र ६९ मध्ये दैनंदिन रस्ता देखभाल दुरुस्तीची कामे करणे	१२ महिने	९९९,६९२.००	RE20B120/A1-1-307	१२ महिने	ज्योती वेदपाठक			
४३९	प्र क्र १८ मधील पोटे चाळ, दिगंबरनगर, विद्यानगर येथील रस्ते यु टी डब्लु टी पध्दतीने कॉक्रीट करणे तसेच विविध ठिकाणी सुधारणा कामे करणे	२ महिने	८,५७२,३६९.००	CE20A884/S9-516 CE20A102/S8-142	६० महिने	संजय धारव	त्रतु एंटरप्राइजेस	27.99 टक्के कमी	6,172,962.91
४४०	सारसबाग मुख्य पथ कोठीसाठी जे.सी.बी., पेव्हरड्राईव्हर व रोलरड्राईव्हर इतरसेवकवर्ग पुरविणे (भाग-४)	६ महिने	९९९,९६०.००	RE20B/A11-304	६ महिने	अनिल शिंदे	हेमंत व्ही शहा	0.09 टक्के कमी	999060.036

ट्रेडर क्र.	कामाचे नाव	कामाची मुदत	कामाची अंदाजे रक्कम	अर्थशिर्ष	डिफेक्ट लायबिटी पिरियड	कनिष्ठ अभियंता	ठेकेदाराचे नाव	कमी / जास्त टक्के	ठेकेदाराची निविदा रक्कम
४४१	पथ विभागाकडील कार्यकारी अभियंता झोन क्र. १ यांचे कार्यक्षेत्रातील (कसबा विश्रामबागवाडा क्षेत्रिय कार्यालय, भवानि पेठ क्षेत्रिय कार्यालय टिळकरोड क्षेत्रिय कार्यालय, सहकारनगर क्षेत्रिय कार्यालय) सर्व मुख्य डांबरी व कॉक्रीट रस्त्याची दैनंदिन देखभाल दुरुस्तीच्या कामासाठी मोबाईल मॅटेनन्स युटीलीटी गाडी ड्रायव्हरसह पुरविणे व दैनंदिन देखभाल दुरुस्ती विषयक कामे करणे	१२ महिने	३९,९९९,९९९.००	सन 2016-17	३६ महिने	सचित बागडे	निखील कन्स्ट्रू	12.10 टक्के कमी	35,159,999.12
४४२	पथ विभागातील कार्यकारी अभियंता क्र. २ यांचे कार्यक्षेत्रातल दोलेपाटील, कोंढवा वानवडी, हडपसर बिबवेवाडी क्षेत्रीय कार्यालय सर्व मुख्य रस्ते डांबरी व कॉक्रीट रस्त्यांची दैनंदिन देखभाल दुरुस्तीच्या कामासाठी मोबाईल मॅटेनन्स व यटीलीटी गाडी ड्रायव्हरसह पुरविणे व दैनंदिन देखभाल दुरुस्ती विषयक कामे करणे	१२ महिने	३९,९९९,९९९.००	सन 2016-17	३६ महिने	गोपाळ भंडारी	एस अँड जे बिल्टकॉन प्रा लि.	14.99 टक्के कमी	34,000,399.15
४४३	प्रभाग क्र. ५४ व ७५ मधील पथ विभागाकडील दुरुस्ती विषयक कामे करणे	१२ महिने	२,०००,०००.००	RE20B101	१२ महिने	दत्तात्रय टकले	प्रविण कन्स्ट्रू.	6.91 टक्के कमी	1,861,800.00
४४४	प्रभाग क्र. ६ व ७ मध्ये खड्डे बुजविणे व इतर तदनुषंगिक कामे करणे	४ महिने	९९९,५३६.००	A11-305	६ महिने	विरेंद्र टिळेकर	शुभम कन्स्ट्रू.	22.75 टक्के कमी	772,141.56
४४५	प्रभाग क्र. ६ व ७ मध्ये पावसाळी चेंबर्स, लाईन्स इ. साफ करणे व इतर तदनुषंगिक कामे करणे	४ महिने	९९९,९९७.००	A11-305	६ महिने	विरेंद्र टिळेकर	सुनिल निकम	36.10 टक्के कमी	638,946.96